

令和7年度
閲覧設計書

委託名	鹿児島県総合防災システム改修委託
委託場所	県庁外1箇所
履行期限	令和8年3月27日まで ただし、繰越議案議決後、令和8年10月30日まで延長する

【閲覧設計書内訳】

内 訳	添付の有無
設計内訳【金抜き】※	○
仕様書	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。

担 当 係	災害対策課情報対策係
-------	------------

照合確認

電子閲覧



鹿児島県 危機管理防災局 災害対策課

鹿児島県総合防災システム改修委託

項 目	仕様	数量	単位	計	備考
1 プロジェクト管理		1	式		①
2 システム構築		1	式		②
3 試験		1	式		③
4 システム移行		1	式		④
5 運用調整		1	式		⑤
6 報告書		1	式		⑥
7 クラウド利用料		1	式		⑦
直工費	①～⑥合計				⑧
諸経費	20%以内				⑨
委託業務価格	⑦+⑧+⑨	1	式		千円以下切捨て
消費税相当額	10%	1	式		
委託業務費		1	式		

鹿児島県総合防災システム保守点検（内訳書）

項 目	仕様	種別	数量	単位	単価	計	備考
1 プロジェクト管理							
(1) プロジェクト管理	計画書の作成，進捗管理	技師長	40	人日			
(2) 関係機関との調整	気象庁（電文），内閣府（SOB0-WEB），	主任技師	20	人日			
	既設システム，庁内関係課，市町村システム等	技師A	20	人日			
小 計							①
2 システム構築	（クラウド化・新気象電文対応）						
(1) システム設計	基本・詳細設計，運用・障害対応設計	技師A	40	人日			
		技師B	40	人日			
(2) システム構築①	「県総合防災システム」構築（関係機関向け）	技師A	60	人日			
		技師B	60	人日			
(3) システム構築②	「県防災WEB」構築（外部向け）	技師A	60	人日			
		技師B	60	人日			
(4) 関連システム連携	Lアラート，SOB0-WEB，県関連システム，	技師A	30	人日			
	市町村システム 等	技師B	30	人日			
小 計							②
3 試験							
(1) 単体試験		技師A	20	人日			
		技師B	20	人日			
(2) 総合試験	システム連携，動作総合確認	技師A	20	人日			
		技師B	25	人日			
小 計							③
4 システム移行							
(1) システム移行作業	旧システムからの切れ目のない移行	技師A	10	人日			
		技師B	10	人日			
小 計							④
5 運用調整							
(1) 運用保守	移行後の保守対応	技師A	20	人日			
		技師B	20	人日			
(2) 運用教育		技師A	5	人日			
		技師B	5	人日			
小 計							⑤
6 報告書							
(1) 報告書作成		技師A	5	人日			
		技師B	5	人日			
小 計							⑥
7 クラウド利用料							
(1) クラウド利用料	税抜き		1	式			
小 計							⑦