

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	南薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	河川課主管 公共 広域一般河川改修（二級）
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	14 南薩③(旧金峰町)
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 9 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 週休 2 日補正	4 0 % 0 2 河川道路構造物 0 9 補正無し 0 2 計上有り（市街地以外） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 6 4週8休(週単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
橋梁下部 レベル 1		式			Y2Y000000
ヤード撤去工 レベル 2		式			Y2Y0B0000
掘削工 レベル 3		式			Y2Y0B0100
掘削（土砂）		式			Y2Y0B0101
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し 5,000m3未満	3,500	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工内訳0-0001号表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	339	袋			S1899 0 ＊ A=4, B=1 施工内訳0-0002号表
残土処理		式			Y01010Q01
土砂運搬（標準） 運搬距離9.5km超11.5km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）	3,850	m3			SQZ002 0 ＊ A=1, B=1, C=1, D=1, E=43, G=1 施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（直工内）					#0042
残土処理					F0001 0
	3,850	m 3			
RC橋脚工 レベル 2		式			Y2Y0Q0000
作業土工 レベル 3		式			Y2Y0Q0100
床掘り		式			Y2Y0Q0101
床掘り 土砂，掘削深さ5m超20m以下 土留：切梁腹起式，障害有り	1,800	m3			SQZ012 0 * A=1, B=3, C=4, D=2 施工内訳0-0005号表
基面整正	110	m ²			SQZ014 0 * 施工内訳0-0006号表
掘削補助機械搬入搬出	1	回			SQZ013 0 * 施工内訳0-0007号表
残土処理		式			Y01010Q01

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬(標準) 運搬距離0.5km以下, DID無し 積込: クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3	1,850	m3			SQZ002 0 * A=1, B=4, C=1, D=1, E=4, G=1 施工内訳0-0008号表
整地(敷均し(ルーズ)) 標準(10,000m3未満) 障害無し	1,850	m3			SQZ003 0 * A=2, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0009号表
土砂運搬(標準) 運搬距離7.5km超10.5km以下, DID無し 積込: クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3	210	m3			SQZ002 0 * A=1, B=4, C=1, D=1, E=41, G=1 施工内訳0-0010号表
処分費(直工内)					#0042
残土処理	210	m 3			F0001 0
場所打杭工 レベル3		式			Y2Y0Q0B00
場所打杭		式			Y2Y0Q0B01
♪杭頭処理 場所打杭(オールケーシング工) 設計杭径1, 500mm	8	本			S1732 0 * A=4 施工内訳0-0011号表
殻運搬処理		式			Y2Y0Q0B0B

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離8.0km超10.9km以下, DID無し 機械積込	21	m3			SQZ101 0 * A=1, B=1, C=1, D=44 施工内訳0-0012号表
* 処分費 (直工内) *					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	21	m 3			S9910 0 * A=3, B=1, C=5400 施工内訳0-0013号表
仮設工 レベル 2		式			Y2Y1K0000
仮橋・仮栈橋工 レベル 3		式			Y2Y1K0600
(橋脚)		式			Y2Y1K060G
仮橋・仮栈橋橋脚撤去工 杭基礎形式 CC (油圧) 200 t 吊	36.8	t			S1958 0 * A=2, B=2, C=14, E=1 施工内訳0-0014号表
支持杭引抜工(油圧式バンプロハンマ工)(見積) 油圧式バンプ 172KW、929KN 油圧駆動式200 t 吊り (クローラ)	20	本			V0018 0 * 施工内訳0-0016号表
支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP6～KP9(撤去部) リース品 リース期間60日 トータルリース期間390日	139.3	t			F01032 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP6～KP9(撤去部) 整備費及び損耗費	139.3	t			F01033 0
(仮橋上部)		式			Y2Y1K060L
仮橋・仮栈橋撤去工(上部工) 杭基礎形式 CC(油圧) 200t吊	32.6	t			S1955 0 * A=2, B=2, C=14, E=1 施工内訳0-0018号表
(覆工板)		式			Y2Y1K060Q
仮橋・仮栈橋高欄撤去工 単管パイプ型	36	m			S1956 0 * A=2, B=2, E=1 施工内訳0-0019号表
仮橋・仮栈橋覆工板撤去工 杭基礎形式 CC(油圧) 200t吊	288	m ²			S1957 0 * A=2, B=2, C=14 施工内訳0-0020号表
覆工板賃料 KP6-KP9径間 鋼製(撤去部) リース品 リース期間60日 トータルリース期間390日	256	m ²			F03016 0
覆工板賃料 KP6-KP9径間 鋼製(撤去部) 整備費及び損耗費	256	m ²			F03019 0
覆工板(床板)賃料 KP6-KP9径間 鋼製(撤去部) リース品 リース期間60日 トータルリース期間390日	32	m ²			F03018 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板(床板)賃料 KP6-KP9径間 鋼製 (撤去部) 整備費及び損耗費	32	m ²			F03020 0
(スクラップ)		式			Y2Y1K060Q
機器費 (電気通信) データ					#0046
スクラップ H1	86.1	t			F10006 0
スクラップ H2	0.3	t			F10007 0
土留・仮締切工 レベル3		式			Y2Y1K0G00
(鋼矢板)		式			Y2Y1K0G06
鋼矢板引抜工(油圧式パイロハンマ工)(見積) 油圧式パイロ 168KW、767KN 油圧駆動式200 t 吊り (クローラ)	124	枚			VK200 0 *
鋼矢板運搬工(見積) 油圧駆動式200 t 吊り (クローラ)	124	枚			VK220 0 *
					施工内訳0-0021号表
					施工内訳0-0024号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板打込工(油圧式ハイdraulic工)(見積) 油圧式ハイdraulic 107KW、473KN 油圧駆動式200 t 吊り (クローラ)	124	枚			VK210 0 * 施工内訳0-0025号表
アーク溶接 手動溶接 陸上施工	62	m			S8705 0 * A=1, B=1, C=3, E=15, F=1, G=2, H=1, J=1 施工内訳0-0027号表
鋼矢板ベース価格 (6) SYW295, U型IA・VL・VIL	1.7	t			T9635 0
長さエキストラ (鋼矢板) 2.5m～3.0m	1.7	t			T0636 0
(切梁・腹起し) 1段目～4段目		式			Y2Y1K0G15
切梁／腹起し 設置工 作業能力 6.1 t／日	166.2	t			S1950 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0028号表
鋼製山留材 H-400 前年度購入材を流用	93.9	t			F0031 0
鋼製山留材 H-350 前年度購入材を流用	37.9	t			F0033 0
副部材 (A) 調整材等 前年度購入材を流用	29	t			F0035 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（B） 調整材等 ボルト・ナット等	5.3	t			F0037 0
(切梁・腹起し) 5 段目		式			Y2Y1K0G15
切梁／腹起し 設置工 作業能力 6. 1 t／ 日	41.5	t			S1950 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0028号表
鋼製山留材質料（H-4 0 0） （5 段目） リース品 リース期間150日 トータルリース1080日 使用回数 3 回	23.5	t			F1001 0
鋼製山留材質料（H-3 5 0） （5 段目） リース品 リース期間150日 トータルリース1080日 使用回数 3 回	9.5	t			F1004 0
副部材（A） 調整材等 前年度購入材を流用	7.3	t			F0035 0
副部材（B） 調整材等 ボルト・ナット等	1.3	t			F0037 0
水替工 レベル 3		式			Y2Y1K0Q00
(ホ ン プ 排水)		式			Y2Y1K0Q01

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水工 作業時排水 水替日数 4 4 日 排水量0～40m3/h未満 1 箇所	1	式			S2561 0 * A=2, C=1, E=44, F=1 施工内訳0-0030号表
汚濁防止工 レベル 3		式			Y2Y1K2900
(汚濁防止フェンス)		式			Y2Y1K2901
汚濁防止フェンス設置・撤去 B条件 F0503	75	m			S1960 0 * A=3, B=
仮橋・仮栈橋工 (KP1～KA2) レベル 3		式			Y2Y1K0600
(KP1～KA2間賃料)		式			Y2Y1K060G
支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KA2 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	49.1	t			F01025 0
支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP5 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	38.7	t			F01026 0
支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP4 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	37.7	t			F01027 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP3 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	84.6	t			F01029 0
支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP2 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	84.6	t			F01024 0
支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP1 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	90.2	t			F01030 0
土留鋼矢板 鋼矢Ⅲ型 KA2 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	5.8	t			F01028 0
覆工板賃料 KP5-KA2径間 鋼製 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	162	m ²			F03014 0
覆工板賃料 KP4-KP5径間 鋼製 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	162	m ²			F03015 0
覆工板賃料 KP3-KP4径間 鋼製 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	144	m ²			F03013 0
覆工板賃料 KP2-KP3径間 鋼製 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	144	m ²			F03012 0
覆工板賃料 KP1-KP2径間 鋼製 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	144	m ²			F03011 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主桁賃料 KP5-KA2径間 プレガーター1式 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	42.2	t			F03024 0
主桁賃料 KP4-KP5径間 プレガーター1式 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	42.2	t			F03025 0
主桁賃料 KP3-KP4径間 プレガーター1式 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	37.1	t			F03023 0
主桁賃料 KP2-KP3径間 プレガーター1式 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	37.1	t			F03022 0
主桁賃料 KP1-KP2径間 プレガーター1式 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	37.1	t			F03021 0
ブルマン賃料 KP4-KP5径間 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	2	個			F03183 0
ブルマン賃料 KP3-KP4径間 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	2	個			F03182 0
ブルマン賃料 KP2-KP3径間 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	2	個			F03181 0
ブルマン賃料 KP1-KP2径間 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	2	個			F03184 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設構台工 (KP6～KP9) レベル 3					Y2Y1K0600
		式			
(KP6～KP9賃料(残地部))					Y2Y1K060G
		式			
支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP6～KP9(残地部) リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	57.7	t			F01031 0
覆工板賃料 KP6-KP9径間 鋼製(残地部) リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	112	m ²			F03017 0
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					Z0004
		式			
重建設機械分解組立輸送費					YZ4030000
		式			
重建設機械分解・組立・輸送(往復) クローラークレーン 80 t 吊を超え150 t 吊以下	1	式			S2410 0 ＊ A=1, C=3, F=3, P=1 施工内訳0-0039号表
重建設機械分解・組立・輸送(往復) クローラークレーン 150 t 吊を超え300 t 吊以下	1	式			S2410 0 ＊ A=1, C=3, F=4, P=1 施工内訳0-0040号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解・組立・輸送（往復） 油圧クランシェル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下					S2410 0 *
					A=1, C=2, E=3, P=1
	1	式			施工内訳0-0041号表
仮設材運搬費					YZ4040000
		式			
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型鋼、覆工板等） 仮設構台（撤去部） 覆工板・支持杭					S1903 0 *
					A=2
	192.8	t			施工内訳0-0042号表
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型鋼、覆工板等） 仮設構台（撤去部） 床板					S1903 0 *
					A=2
	7.3	t			施工内訳0-0043号表
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型鋼、覆工板等） 切梁・腹起（全体） 仮設ヤードより運搬					S1903 0 *
					A=1
	201.1	t			施工内訳0-0044号表
鋼材の運搬費（片道） 仮設構台（H鋼・覆工板） 片道運搬距離（32.1）km					S2502 0 *
					A=4, B=32.1, C=192.8
	1	式			施工内訳0-0045号表
鋼材の運搬費（片道） 仮設構台（床板） 片道運搬距離（931）km D条件：F0050					S2502 0 *
					A=4, B=931, C=7.3, D=
	1	式			施工内訳0-0046号表
鋼材の運搬費（片道） 製品長：12m以内 片道運搬距離（3.5）km					S2502 0 *
					A=4, B=3.5, C=201.1
	1	式			施工内訳0-0047号表
現場環境改善費					Z0010
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)					
		式			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
		式			
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			
** 一般管理費等計 **					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						
消費税相当額						
			式			
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

S1899

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0020

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			R2500 1
特殊作業員	0.07	人			R0100 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8m3（クレーン付）	0.07	日			SA740 施工内訳0-0003号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=4 撤去 G=1 II-5-⑩-3			B=1 作業半径 6m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ ，吊能力2.9t	1.26	供用日			T0439
軽油	78.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付） C=78 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.26 機械賃料（供用日数）		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=43 9.5km超11.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 0. 4 m 3			クラムシェル 平積0. 4 m3 油圧クラムシェル・テレスコピック式		M0622P
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0. 0 8 m 3			小型バックホウ 山積0. 0 8 m3 クローラ型 [標準型・排ガス1次]		MA407P
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 E=1 II-1-③-4			B=3 掘削深さ5m超20m以下 D=2 有り		

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m²

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-1-㊟-7					

掘削補助機械搬入搬出

SQZ013

施工内訳表

施工内訳0-0007号表

頁 0 - 0027

1

回

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型， 1 6 t 吊			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 1 6 t 吊		T0403
特殊作業員			特殊作業員		R0100
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-1-㊟-7					

鹿 児 島 県

2025. 09. 29 15. 46. 12

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=4 0.5km以下			B=4 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3			バックホウ クローラ型 山積0.8m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

頁 0 - 0031

整地（敷均し（ルース`））
標準（10,000m3未満）障害無し

SQZ003

施工内訳表

施工内訳0-0009号表

1

m3 当り

標準単価：

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

代表機 労 材 規 格		構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 C=1	敷均し(ル-ス) 無し			B=1 D=1 標準(10,000m3未満) Ⅱ-1-②-20		

鹿 児 島 県

2025. 09. 29	15. 46. 12
--------------	------------

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=41 7.5km超10.5km以下			B=4 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 D=1 無し G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			R2500 1
特殊作業員	0.46	人			R0100 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 5 0 t 吊	0.14	日			T0399 1
諸雑費	19.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=4 1, 5 0 0 mm			B=1 II-3-②-5		

殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし

SQZ101

施工内訳表

施工内訳0-0012号表

1

m3 当り

運搬距離8.0km超10.9km以下, DID無し

機械積込

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し Ⅱ-2-25-1			B=1 D=44 機械積込 8.0km超10.9km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=3 コンクリート塊（無筋） C=5400 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.74	人			R24001
橋りょう特殊工	1.90	人			R22001
溶接工	0.52	人			R13001
普通作業員	0.27	人			R02001
クレーン車運転費 C．C（油圧）200 t 吊	0.85	日			SA027 施工内訳0-0015号表
諸雑费率	8	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 杭基礎形式 C=14 C C（油圧）200 t 吊			B=2 撤去 E=1 II-5-⑪-4, 8		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ〕 ラチスジブ型・排ガス2014年規制 200t吊	1.32	供用日			ME115
軽油	138.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=12 C．C（油圧）200t吊 C=138 燃料消費量（L） E=6 排ガス対策型（2014年規制）			B=1 運転手数（人） D=1.32 機械損料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.41	人			R2500 1
とび工	6.82	人			R0600 1
普通作業員	3.41	人			R0200 1
溶接工	6.82	人			R1300 1
杭打機 (バイブロハンマ) 運転 (見積) 油圧式バイブロ172KW 929KN 排出ガス3次 油圧駆動式200 t 吊り (クローラ)	3.41	日			V0012 1 施工内訳0-0017号表
諸雑費	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
杭打機損料 172kw、929KN	1.31	供用日			F10004
クローラークレーン損料 120t	1.31	供用日			F10005
軽油	491	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.34	人			R24001
橋りょう特殊工	1.00	人			R22001
溶接工	0.13	人			R13001
普通作業員	0.17	人			R02001
クレーン車運転費 C．C（油圧）200t吊	0.29	日			SA027 施工内訳0-0015号表
諸雑費率	5	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 杭基礎形式 C=14 C C（油圧）200t吊			B=2 撤去 E=1 II-5-⑪-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.60	人			R2500 1
普通作業員	2.10	人			R0200 1
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 単管パイプ型 E=1 II-5-㊸-4			B=2 撤去		

仮橋・仮栈橋覆工板撤去工		S1957		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0020号表		頁 0 - 0044	
杭基礎形式		C C （油圧） 2 0 0 t 吊						m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役		0.27	人			R2500 1			
とび工		0.80	人			R0600 1			
普通作業員		0.12	人			R0200 1			
クレーン車運転費 C．C（油圧）200t吊		0.21	日			SA027 施工内訳0-0015号表			
諸雑費率		2.00	%			#01			
*** 合 計 ***		100	m ²						
*** 単位当り計 ***		1	m ²						
A=2 杭基礎形式 C=14 C C （油圧） 2 0 0 t 吊				B=2 撤去 E=1 II-5-⑪-3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.87	人			R2500 1
とび工	1.74	人			R0600 1
普通作業員	0.87	人			R0200 1
杭打機 (バイブロハンマ) 運転 (見積) 油圧式バイブロ168KW 767KN 排出ガス3次 油圧駆動式200 t 吊り (クローラ)	0.87	日			VA020 1 施工内訳0-0022号表
クレーン車運転費 (見積) C. C (油圧) 200 t 吊	0.87	日			VA027 1 施工内訳0-0023号表
諸雑費	0.4	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機損料 168kw、767KN	5.9	時間			F10003
軽油	372	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
軽油	126	L			T0002
クローラークレーン損料 200t	6	時間			F10001
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.4	人			R2500 1
とび工	0.8	人			R0600 1
普通作業員	0.4	人			R0200 1
クレーン車運転費 (見積) C. C (油圧) 200 t 吊	0.4	日			VA027 1 施工内訳0-0023号表
諸雑費	1	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.43	人			R2500 1
とび工	2.86	人			R0600 1
普通作業員	4.13	人			R0200 1
杭打機 (バイブロハンマ) 運転 (見積) 油圧式バイブロ107KW 473KN 排出ガス3次 油圧駆動式200 t 吊り (クローラ)	1.43	日			VA021 1 施工内訳0-0026号表
クレーン車運転費 (見積) C. C (油圧) 200 t 吊	1.43	日			VA027 1 施工内訳0-0023号表
諸雑費	1	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機損料 107kw、473KN	5.9	時間			F10002
軽油	372	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アーケ手動溶接・陸上・隅肉・重合せ 1 2 mm以上1 6 mmまで	2.70	m			T9510 市場単価
* 1 m 当り *		m			+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 陸上施工 C=3 隅肉・重合せ F=1 溶接延長 5 m以上（1 工事当り） H=1 クレーン無し			B=1 手動溶接 E=15 対象板厚（ t : mm） G=2 横向 J=1 3-6-24, 3-17-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）25 t 吊	1.70	日			SA015 施工内訳0-0029号表
土木一般世話役	1.70	人			R2500 1
とび工	3.20	人			R0600 1
溶接工	1.70	人			R1300 1
普通作業員	1.70	人			R0200 1
諸雑費率	5.0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 設置 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 R T C（油圧）25 t 吊り D=1 II-5-⑥-2		(※標準)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラッパレソクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25t吊	1.00	日			T0405
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=36 R.T.C（油圧）25t吊 D=4 潮待割増 なし			C=0 運転日数（供用日／日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪ポンプ運転 口径×台（1 5 0 × 1）	44	日			S2562 施工内訳0-0031号表
♪ポンプ設置撤去費	1	箇所			S2563 施工内訳0-0034号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 作業時排水 E=44 水替日数 G=1 II-5-⑧-2			C=1 排水量0～40m3/h未満 F=1 設置・撤去箇所数		

♪ポンプ運転
口径×台（150 × 1）

S2562

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁 0 - 0055

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.14	人			R0100 1
工事用水中ポンプ運転 口径×台（150 × 1）	1.00	日			SA562 1 施工内訳0-0032号表
発動発電機運転費（賃料） ディーゼルエンジン駆動 25kVA	1.00	日			SA061 1 施工内訳0-0033号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 作業時排水 C=1 II-5-⑧-2			B=1 排水量0～40m3／h未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径150mm，揚程15m	1.20	日			T0466
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 作業時排水			B=1 排水量0～40m3／h未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 25kVA	1.20	供用日			T0366
軽油	22.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=8 D=22 ディーゼルエンジン駆動 25kVA 燃料消費数量			C=1.2	賃料供用日数	

♪ポンプ設置撤去費

S2563

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500
特殊作業員	0.10	人			R0100
普通作業員	2.00	人			R0200
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8m3（クレーン付）	0.50	日			SA740 施工内訳0-0035号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=1 II-5-⑧-2					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ ，吊能力2.9t	1.16	供用日			T0439
軽油	65.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付） C=65 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.16 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚濁防止フェンス設置・撤去	1.00	m			S1961 施工内訳0-0037号表
フェンス賃料	1.00	m			1
アンカー工	10.00	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 設置・撤去 C=1 II-5-⑫-1			B= フェンス賃料単価（円／m）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.20	人			R2500 1
普通作業員	5.40	人			R0200 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8m3（クレーン付）	2.20	日			SA740 1 施工内訳0-0038号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 設置・撤去			B=1	Ⅱ-5-⑫-1	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ ，吊能力2.9t	1.03	供用日			T0439
軽油	88.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付） C=88 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.03 機械賃料（供用日数）		

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
クローラークレーン 80 t 吊を超え150 t 吊以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

頁 0 - 0063

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	11.30	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 6 0 t 吊	3.10	日			T0409 1
運搬費等	315.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=3 クローラークレーン系 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ F=3 クローラークレーン 80 t 吊を超え150 t 吊以下		

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
クローラクレーン 150 t 吊を超え300 t 吊以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

頁 0 - 0064

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	20.50	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 6 0 t 吊	5.70	日			T0409 1
運搬費等	313.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=3 クローラクレーン系 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ F=4 クローラクレーン 150 t 吊を超え300 t 吊以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.70	人			R0100 1
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.40	日			T0405 1
運搬費等	250.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=2 バックハウ系（超ロングアーム型は除く） P=1 I-2-②-20,22			B= 船運賃（円／片道）@ E=3 油圧クラムシェル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材 現場積込・基地取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2001
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 現場 (積込) ～ 基地 (取卸)			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材 現場積込・基地取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2001
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 現場 (積込) ～ 基地 (取卸)			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材 基地積込・現場取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2000
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 基地 (積込) ～現場 (取卸)			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 製品長：12m以内 C=192.8 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I-2-②-16			B=32.1 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=1 片道（持込み又は持出し）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 製品長：12m以内 C=7.3 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I-2-②-16			B=931 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=1 片道（持込み又は持出し）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 製品長：1 2 m以内 C=201. 1 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-㊟-16			B=3. 5 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=1 片道（持込み又は持出し）		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
橋梁下部		レベル 1	式			
ヤード撤去工		レベル 2	式			
RC橋脚工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
仮設材運搬費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
消費税相当額					
** 請負工事費 **					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

頁0-0074

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	残土処理	m 3	2, 200					
F10001	クローラークレーン損料 200t	時間	46, 400					
F10002	杭打機損料 107kw、473KN	時間	27, 900					
F10003	杭打機損料 168kw、767KN	時間	33, 600					
F10004	杭打機損料 172kw、929KN	供用日	142, 000					
F10005	クローラークレーン損料 120t	供用日	147, 000					
F10006	スクラップ H1	t	-29, 500					
F10007	スクラップ H2	t	-28, 500					
F01025	支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KA2 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	12, 000					
F01026	支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP5 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	12, 000					
F01027	支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP4 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	12, 000					
F01029	支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP3 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	12, 000					

登録単価一覧表

頁0-0075

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F01024	支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP2 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	12,000					
F01030	支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP1 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	12,000					
F01031	支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP6～KP9(残地部) リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	12,000					
F01032	支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP6～KP9(撤去部) リース品 リース期間60日 トータルリース期間390日	t	5,100					
F01033	支持杭 H形鋼(400*400*13*21) KP6～KP9(撤去部) 整備費及び損耗費	t	8,650					
F01028	土留鋼矢板 鋼矢Ⅲ型 KA2 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	10,500					
F03014	覆工板賃料 KP5-KA2径間 鋼製 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	m ²	3,300					
F03015	覆工板賃料 KP4-KP5径間 鋼製 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	m ²	3,300					
F03013	覆工板賃料 KP3-KP4径間 鋼製 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	m ²	3,300					
F03012	覆工板賃料 KP2-KP3径間 鋼製 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	m ²	3,300					
F03011	覆工板賃料 KP1-KP2径間 鋼製 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	m ²	3,300					
F03017	覆工板賃料 KP6-KP9径間 鋼製(残地部) リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	m ²	3,300					

登録単価一覧表

頁0-0076

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F03016	覆工板賃料 KP6-KP9径間 鋼製（撤去部） リース品 リース期間60日 トータルリース期間390日	m ²	1,680					
F03018	覆工板(床板)賃料 KP6-KP9径間 鋼製（撤去部） リース品 リース期間60日 トータルリース期間390日	m ²	3,060					
F03024	主桁賃料 KP5-KA2径間 プレガーター1式 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	48,600					
F03019	覆工板賃料 KP6-KP9径間 鋼製（撤去部） 整備費及び損耗費	m ²	1,244					
F03020	覆工板(床板)賃料 KP6-KP9径間 鋼製（撤去部） 整備費及び損耗費	m ²	4,000					
F03025	主桁賃料 KP4-KP5径間 プレガーター1式 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	48,600					
F03023	主桁賃料 KP3-KP4径間 プレガーター1式 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	48,600					
F03022	主桁賃料 KP2-KP3径間 プレガーター1式 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	48,600					
F03021	主桁賃料 KP1-KP2径間 プレガーター1式 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	t	48,600					
F03183	ブルマン賃料 KP4-KP5径間 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	個	1,500					
F03182	ブルマン賃料 KP3-KP4径間 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	個	1,500					
F03181	ブルマン賃料 KP2-KP3径間 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	個	1,500					

登録単価一覧表

頁0-0077

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F03184	ブルマン賃料 KP1-KP2径間 リース品 リース期間150日 トータルリース期間909日	個	1,500					
F1001	鋼製山留材質料 (H-400) (5段目) リース品 リース期間150日 トータルリース1080日	t	13,800					
F1004	鋼製山留材質料 (H-350) (5段目) リース品 リース期間150日 トータルリース1080日	t	13,800					
F0503	汚濁防止フェンス 単独フロートφ300	m	11,200					
F0031	鋼製山留材 H-400 前年度購入材を流用	t	0					
F0033	鋼製山留材 H-350 前年度購入材を流用	t	0					
F0035	副部材 (A) 調整材等 前年度購入材を流用	t	0					
F0037	副部材 (B) 調整材等 ボルト・ナット等	t	300,000					
F0050	高速道路料金		236					