
（当初）

令和７年度

農村地域防災減災事業（用排水）

農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区

金抜き設計書

姶良・伊佐地域振興局農林水産部



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

姶良・伊佐地域振興局農林水産部

農村地域防災減災事業（用排水）

農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区

霧島市国分姫城地内

単年度

当初積算

姶良・伊佐①【加治木】

姶良・伊佐①【加治木】

令和７年３月

令和７年５月―Ａ

令和６年０２号―Ａ

九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

単年度

当初積算

一般土木工事(単価型)[共･現]対応

その他土木工事(1)

一般土木工事[共･現]対応

令和６年１号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

なし 

なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

市街地（DID補正）(1)-2 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   2)



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 ・・直接工事費

  4 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  5 ・・・直接工事費（仮設工）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・・運搬費

 10 ・・・・技術管理費

 11 ・・・・現場環境改善費

 12 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 13 ・・・現場管理費

 14 ・一般管理費等

 15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

 16 処分費等（直接工事費の内数）

 17 純工事費

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・補門工

・・土工

・・樋門工

・取付護岸工

・・土工

・・ブロック張工

・・平張ブロック工

・・護岸工

・取壊工

・・取壊工

・復旧工

・・復旧工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農村地域防災減災事業（用排水）

農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・樋門工

足場工・支保工

・・水替工

・・河川締切り

・・山留工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
農村地域防災減災事業（用排水）

農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費

・・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
農村地域防災減災事業（用排水）

農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・技術管理費

・・技術管理費

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
農村地域防災減災事業（用排水）

農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・補門工

・・土工

床堀り

埋戻

       W<1.0m

埋戻

       W≧1.0m

路体盛土

路床盛土

土砂運搬

処分費

・・樋門工

標準函体

川表側端部

川裏側端部

川表胸壁

川裏胸壁

しゃ水壁

川表側翼壁

川裏側翼壁

川裏側翼壁（床版橋）

川裏取付水路

取付函体

・取付護岸工

・・土工

床堀り

埋戻

       W≧1.0m

土砂運搬

処分費

・・ブロック張工

基礎工Ａ

ブロック張

控長350mm(裏込材,胴込･裏込ｺﾝ,吸出防止材含む)

伸縮目地

天端工Ａ

・・平張ブロック工

基礎工Ｂ

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  26号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  27号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   5)

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

m3

m3

m3

m3

式

ｍ

㎡

㎡

ｍ

式

ｍ

1.000

1.000

846.000

17.000

180.000

133.000

137.000

328.000

328.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

158.000

109.000

37.000

37.000

1.000

14.700

63.770

3.470

9.400

1.000

9.400

合 計

合 計

合 計

合 計

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

000023

000024

000025

000026

000027



数  量 単位 単  価

事業名

平張ブロック

裏込材

天端工Ｂ

小口止工

張コンクリート

・・護岸工

護床ブロック設置

・取壊工

・・取壊工

アスファルト

コンクリート

水路

擁壁

花壇

ブロック張

平ブロック張

ガードレール

・復旧工

・・復旧工

車道舗装復旧

歩道舗装復旧

張コンクリート

重力式擁壁工

歩車道境界ブロック

ガードレール

区画線工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  28号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  29号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  31号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  32号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  33号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  34号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  35号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  36号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  37号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  38号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  39号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  40号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  41号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  42号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  43号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  44号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  45号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  46号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  47号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  48号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   2/   5)

備  考

㎡

m3

ｍ

式

式

式

個

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

ｍ

式

式

104.620

20.920

17.550

1.000

1.000

1.000

9.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.400

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

000044

000045

000046

000047

000048



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・樋門工

足場工・支保工

標準函体

川表側端部

川裏側端部

川表胸壁

川裏胸壁

しゃ水壁

川裏側翼壁

川裏取付水路

取付函体

・・水替工

大型土のう設置・撤去

仮排水設置・撤去

・・河川締切り

仮設鋼矢板

大型土のう設置・撤去

汚濁防止工

・・山留工

仮設鋼矢板

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  49号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  50号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  51号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  52号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  53号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  54号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  55号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  56号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  57号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  58号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  59号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  60号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  61号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  62号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  63号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   3/   5)

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

ｍ

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

25.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

000062

000063



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費

・・運搬費

据付・解体

鋼矢板運搬

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  64号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  65号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   4/   5)

備  考

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

000064

000065



数  量 単位 単  価

事業名

技術管理費

・技術管理費

・・技術管理費

平板載荷試験

地盤反力確認（71.28KN/m2）

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  66号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   5/   5)

備  考

式

式

式

1.000

1.000

1.000

合 計

000066



000001

SA0103

000002

SA0102

S01041

000003

SA0102

S01082

000004

SA0102

SA0141

000005

SA0102

SA0142

000006

SA0121

000007

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.100

1.000

1.100

1.000

1.100

1.000

1.100

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床堀り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

埋戻

W<1.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

埋戻

W≧1.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

路体盛土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

路床盛土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

土砂運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km

以下

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

処分費

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  47号

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  47号

Ｓ単  50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  47号

Ｓ単  51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  49号

歩Ａ

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/  15)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



S02123

000008

SA0151

SA0312

SA0311

SA0312

S03701

S03701

S03701

S03701

SA0311

000009

SA0312

S03701

S03701

S03701

S03701

S03701

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

35.750

1.300

3.580

90.450

0.710

1.680

2.209

0.689

39.070

104.930

0.670

0.717

0.570

1.817

0.290

43.140

事業名

建設発生土【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

標準函体

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

川表側端部

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

Ｓ単  10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

Ｓ単  71号

Ｓ単  65号

Ｓ単  72号

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

Ｓ単  20号

Ｓ単  66号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  72号

Ｓ単  17号

Ｓ単  21号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

Ｓ単  20号

Ｓ単  66号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   2/  15)

備  考

m3

式

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

式

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



000010

SA0312

S03701

S03701

S03701

S03701

SA0311

000011

SA0151

SA0312

SA0311

SA0312

S03701

S03701

SA0311

S18181

S18181

S18181

P96005

000012

SA0151

SA0312

SA0311

SA0312

S03701

コード 名  称（規  格） 数  量

52.630

0.407

0.629

1.124

0.318

22.470

30.340

2.540

3.690

19.100

0.226

0.061

6.700

12.000

13.000

2.000

2.000

21.120

1.060

2.610

9.500

0.084

事業名

川裏側端部

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

川表胸壁

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,なし

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,2.0,なし

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,あり

可とう鋼矢板Ⅱw型

5000×1700

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

川裏胸壁

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  72号

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

Ｓ単  20号

Ｓ単  66号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

Ｓ単  71号

Ｓ単  65号

Ｓ単  72号

Ｓ単  17号

Ｓ単  21号

Ｓ単  66号

Ｓ単  36号

Ｓ単  37号

Ｓ単  38号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

Ｓ単  71号

Ｓ単  65号

Ｓ単  72号

Ｓ単  17号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   3/  15)

備  考

式

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

式

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

枚

枚

枚

枚

式

㎡

㎡

m3

㎡

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式



S03701

SA0311

S18181

S18181

S18181

P96005

000013

SA0151

SA0312

SA0311

SA0312

S03701

SA0311

S18181

S18181

S18181

P96005

000014

SA0151

SA0312

SA0311

SA0312

S03701

S03701

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

0.050

2.900

4.000

18.000

1.000

1.000

1.980

0.780

0.700

22.920

0.235

3.410

12.000

11.000

2.000

2.000

60.120

2.240

6.160

47.410

0.969

0.806

33.440

事業名

未満

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,なし

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,2.0,なし

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,あり

可とう鋼矢板Ⅱw型

5000×1700

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

しゃ水壁

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,なし

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,2.0,なし

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,あり

可とう鋼矢板Ⅱw型

5000×1700

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

川表側翼壁

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

Ｓ単  21号

Ｓ単  66号

Ｓ単  36号

Ｓ単  37号

Ｓ単  38号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

Ｓ単  71号

Ｓ単  65号

Ｓ単  72号

Ｓ単  17号

Ｓ単  66号

Ｓ単  36号

Ｓ単  37号

Ｓ単  38号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

Ｓ単  71号

Ｓ単  65号

Ｓ単  72号

Ｓ単  17号

Ｓ単  21号

Ｓ単  66号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   4/  15)

備  考

ton

m3

枚

枚

枚

枚

式

㎡

㎡

m3

㎡

ton

m3

枚

枚

枚

枚

式

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



SA0331

SA0332

000015

SA0151

SA0312

SA0311

SA0312

S03701

S03701

S03701

SA0311

SA0331

SA0332

000016

SA0312

S03701

S03701

P96006

SA0311

P96007

S08713

000017

SA0151

SA0301

SA0312

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

3.530

8.200

16.200

1.140

1.620

36.390

0.311

0.191

0.519

13.210

4.080

10.200

2.880

0.008

0.003

36.000

0.410

1.000

4.000

18.400

18.400

55.290

25.810

事業名

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm

SP 止水板

計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

川裏側翼壁

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm

SP 止水板

計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

川裏側翼壁（床版橋）

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

あと施工アンカー

M12

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

床版

L4900*B1000*t175

【横断・転落防止柵設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

川裏取付水路

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

Ｓ単  75号

Ｓ単  78号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

Ｓ単  71号

Ｓ単  65号

Ｓ単  72号

Ｓ単  17号

Ｓ単  21号

Ｓ単  19号

Ｓ単  66号

Ｓ単  75号

Ｓ単  78号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  73号

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号

Ｓ単  67号

Ｓ単  29号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

Ｓ単  62号

Ｓ単  73号

Ｓ単  68号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   5/  15)

備  考

㎡

ｍ

式

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

ton

m3

㎡

ｍ

式

㎡

ton

ton

本

m3

枚

ｍ

式

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式



SA0151

SA0301

SA0311

000018

SA0151

SA0312

SA0311

SA0312

S03701

S03701

SA0311

SA0331

SA0332

SA0312

SA0311

000019

SA0103

000020

SA0102

S01082

000021

コード 名  称（規  格） 数  量

36.650

36.650

11.000

15.490

1.450

1.910

39.040

0.699

0.590

21.970

3.940

9.000

5.420

1.500

1.000

1.100

1.000

事業名

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

取付函体

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm

SP 止水板

計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜

SP 型枠(重力式擁壁)

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

床堀り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

埋戻

W≧1.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

土砂運搬

Ｓ単  52号

Ｓ単  62号

Ｓ単  69号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

Ｓ単  71号

Ｓ単  65号

Ｓ単  72号

Ｓ単  17号

Ｓ単  21号

Ｓ単  66号

Ｓ単  75号

Ｓ単  78号

Ｓ単  74号

Ｓ単  70号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  47号

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   6/  15)

備  考

㎡

㎡

m3

式

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

㎡

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



SA0121

000022

S02123

000023

SA0312

SA0311

SA0331

000024

SA0262

000025

SA0331

000026

SA0312

SA0311

SA0331

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

7.500

2.440

0.240

1.000

1.000

7.000

2.450

0.250

事業名

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km

以下

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

処分費

建設発生土【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

基礎工Ａ

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

ブロック張

控長350mm(裏込材,胴込･裏込ｺﾝ,吸出防止材含む)

SP 間知ブロック張

150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生砕石 RC-40

,18-8-25(高炉)

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

伸縮目地

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

天端工Ａ

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

Ｓ単  49号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  73号

Ｓ単  68号

Ｓ単  76号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  59号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  76号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  73号

Ｓ単  68号

Ｓ単  76号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   7/  15)

備  考

m3

m3

m3

ｍ

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ



000027

SA0312

SA0311

SA0331

000028

S02024

000029

SA0280

000030

SA0312

SA0311

SA0331

000031

SA0312

SA0311

000032

SA0301

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

7.190

0.930

0.090

1.000

1.000

4.000

1.200

0.120

23.280

2.740

16.640

5.820

事業名

基礎工Ｂ

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

平張ブロック

張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)

目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ10cm,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

裏込材

SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）

張工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

天端工Ｂ

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

小口止工

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

張コンクリート

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  73号

Ｓ単  68号

Ｓ単  76号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  61号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  73号

Ｓ単  68号

Ｓ単  76号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  73号

Ｓ単  68号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  62号

Ｓ単  68号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   8/  15)

備  考

ｍ

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

㎡

m3

㎡

式

㎡

m3

式

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 式

1.000 式



000033

SA0601

SA0605

000034

SA0223

SA0222

SA0221

S02123

000035

SA0222

SA0221

S02123

000036

S02721

SA0221

S02123

S02721

SA0221

S02123

000037

S02721

SA0221

S02123

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

23.000

174.850

8.740

8.740

13.730

1.370

1.370

114.330

114.330

114.330

11.100

11.100

11.100

0.370

0.370

0.370

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

護床ブロック設置

SP 消波根固めブロック製作

2.5t以下,計上する,計上する,0.86m3を超え0.94m3以下,6.60m2を超え7.27m2以

下,一般,あり,18-8-40(高炉),鋼製型枠10t未満

SP 消波根固めブロック据付

2.5t以下,陸上,16個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

アスファルト

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下

アスファルト殻【処分場へ】

鹿島道路(株)

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

コンクリート

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

無筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

水路

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

鉄筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

無筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

擁壁

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

鉄筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  79号

Ｓ単  80号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  58号

Ｓ単  56号

Ｓ単  53号

Ｓ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  57号

Ｓ単  54号

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単  55号

Ｓ単  13号

Ｓ単  15号

Ｓ単  54号

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単  55号

Ｓ単  13号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   9/  15)

備  考

個

個

個

式

ｍ

㎡

m3

m3

式

㎡

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 個

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



S02721

SA0221

S02123

000038

S02721

SA0221

S02123

000039

S02721

SA0221

S02123

000040

S02721

SA0221

S02123

000041

S08712

S08712

000042

SA0832

SA0834

SA0843

コード 名  称（規  格） 数  量

11.450

11.450

11.450

0.320

0.320

0.320

16.820

16.820

16.820

16.500

16.500

16.500

5.000

17.500

167.600

167.600

167.600

事業名

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

無筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

花壇

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

無筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

ブロック張

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

無筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

平ブロック張

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

無筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

ガードレール

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

車道舗装復旧

SP 下層路盤（車道・路肩部）

150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(1

3)

Ｓ単  15号

Ｓ単  54号

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

Ｓ単  54号

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

Ｓ単  54号

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

Ｓ単  54号

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  27号

Ｓ単  28号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  81号

Ｓ単  82号

Ｓ単  84号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  10/  15)

備  考

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

ｍ

ｍ

式

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



P96009

000043

SA0835

SA0846

000044

SA0301

SA0311

000045

SA0301

SA0312

SA0311

SA0331

SQ2734

SA0269

SA0311

000046

SA0301

S03018

SA0876

000047

コード 名  称（規  格） 数  量

19.900

15.600

15.600

18.600

1.900

10.800

19.520

6.180

1.150

5.000

0.200

0.230

2.400

0.040

10.000

事業名

薄層カラー舗装【材工共】

RPN-501

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

歩道舗装復旧

SP 上層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)

SP 表層（歩道部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各

種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

張コンクリート

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

重力式擁壁工

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

水抜パイプ取付

型枠および鉄筋,側壁,50

SP 吸出し防止材（全面）設置

-

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

歩車道境界ブロック

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

モルタル現場練合わせ

洗砂(細目),1:3

SP 歩車道境界ブロック

設置,各種(600mm以下､50kg未満),無し,無し,-

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

ガードレール

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  83号

Ｓ単  85号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  63号

Ｓ単  65号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  64号

Ｓ単  73号

Ｓ単  70号

Ｓ単  77号

Ｓ単  87号

Ｓ単  60号

Ｓ単  65号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  63号

Ｓ単  16号

Ｓ単  86号

歩Ａ

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  11/  15)

備  考

㎡

式

㎡

㎡

式

㎡

m3

式

㎡

㎡

m3

㎡

箇所

㎡

m3

ｍ

㎡

m3

ｍ

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 式



S08711

S08711

000048

SQ8803

SQ8803

SQ8803

000049

S18031

S18033

000050

S18031

S18033

000051

S18031

S18033

000052

S18031

000053

S18031

コード 名  称（規  格） 数  量

6.500

16.100

28.900

1.000

35.000

28.800

43.620

36.750

36.220

15.000

20.130

5.000

3.300

事業名

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

区画線工

【区画線工】【独】

区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,供用区間,－

【区画線工】【独】

区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,供用区間,－

【区画線工】【独】

区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,白,厚1.5mm,施工しない,供用区間,－

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

標準函体

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

川表側端部

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

川裏側端部

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

川表胸壁

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

川裏胸壁

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

Ｓ単  25号

Ｓ単  26号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  88号

Ｓ単  89号

Ｓ単  90号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

Ｓ単  35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

Ｓ単  35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

Ｓ単  35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  12/  15)

備  考

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

掛㎡

空m3

式

掛㎡

空m3

式

掛㎡

空m3

式

掛㎡

式

掛㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000054

S18031

000055

S18031

000056

S18031

S18031

000057

S18031

S18033

000058

S18002

S18002

000059

S07035

T00001

コード 名  称（規  格） 数  量

10.400

29.190

19.500

26.670

28.780

17.230

28.000

28.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

しゃ水壁

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

川裏側翼壁

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

川裏取付水路

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

足場工

なし,単管傾斜,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

取付函体

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

大型土のう設置・撤去

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

仮排水設置・撤去

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,1000mm,あり

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

Ｓ単  34号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

Ｓ単  35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  32号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  24号

Ｔ単   1号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  13/  15)

備  考

式

掛㎡

式

掛㎡

式

掛㎡

掛㎡

式

掛㎡

空m3

式

袋

袋

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 ｍ



000060

S18181

S18185

S17001

000061

S18002

S18002

000062

S18002

S18002

S02014

000063

S18181

S18185

S17001

000064

S18186

000065

S19003

S19003

コード 名  称（規  格） 数  量

38.000

38.000

37.200

50.000

50.000

16.000

16.000

2.000

22.000

22.000

12.200

2.000

38.760

12.230

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

仮設鋼矢板

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅲw型,12m以下,12.0,あり

油圧引抜工（鋼矢板）

Ⅲ型,12m以下

鋼矢板

鋼矢板,3型,無,100日,1回

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

大型土のう設置・撤去

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

汚濁防止工

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり

柵工

ネット柵,0.5,ＢＳ

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

仮設鋼矢板

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,9m以下,9.0,あり

油圧引抜工（鋼矢板）

Ⅱ型,9m以下

鋼矢板

鋼矢板,3型,無,100日,1回

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

据付・解体

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

広幅鋼矢板（Ⅱw型･Ⅲw型･Ⅳw型）,圧入

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

鋼矢板運搬

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以

外),積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込

･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  39号

Ｓ単  41号

Ｓ単  30号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  32号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  32号

Ｓ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  40号

Ｓ単  42号

Ｓ単  30号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  43号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

Ｓ単  45号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  14/  15)

備  考

式

枚

枚

ton

式

袋

袋

式

袋

袋

ｍ

式

枚

枚

ton

式

回

式

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000066

P96008

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

平板載荷試験

地盤反力確認（71.28KN/m2）

平板載荷試験

50kN以内

歩Ａ

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  15/  15)

備  考

式

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

柵工

柵工

ネット柵,0.5,ＢＳ

1)柵種区分

2)柵高区分

3)ネット柵材料

4)荒目・BSの単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時

5)細目の単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽作業員

諸雑費

松杭丸太

長1.8m、末口6cm

合成樹脂網

ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ 網目3mm

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)

張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)

目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ10cm,あり

1)施工区分

2)材料区分

3)長期割引単価区分(賃料機械)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

86.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/  25)

備  考

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

ｍ

人

人

人

人

本

㎡

ｍ

㎡

単位 単  価

0.200

0.680

0.100

1.600

17.000

1.000

1.200

0.000

8.100

1.600

0.140

111.000

62.000

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01082

F04062

P34004

R01021

S02014

R01001

R01002

R01003

R01004

Y00004

P33062

P29003

S02024

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 日

100.000 ｍ

10.000 ㎡

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻

3.0～4.0ton

あり

ネット柵

0.5

ＢＳ

目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合

厚さ10cm

あり

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

張ブロック

厚10㎝(500×500以下)

普通ポルトランドセメント

25kg詰袋 4t～8t

洗砂

細目 中･大口

土木一般世話役

ブロック工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

算出数量

10.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   2/  25)

備  考

㎡

ton

m3

人

人

人

日

人

Ｌ

㎡

日

日

人

人

人

人

人

単位 単  価

10.000

0.045

0.078

0.150

0.300

0.430

0.410

0.300

16.000

1.000

1.000

1.000

数  量

P15003

P32012

J03007

R01001

R01007

R01003

F08061

R01021

P34004

S02112

F08061

S02115

R01001

S02115

R01002

S02115

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

F08061

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・

R01001

R01002

R01003

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし



事業名

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

建設発生土【処分場へ】

建設発生土【処分場へ】

環境保全建設(株)

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設発生土【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

アスファルト殻【処分場へ】

アスファルト殻【処分場へ】

鹿島道路(株)

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

アスファルト殻【処分場へ】

鹿島道路(株)

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

無筋コンクリート【処分場へ】

無筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

無筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート【処分場へ】

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   3/  25)

備  考

人

人

人

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

R01003

S02115

R01021

S02123

P96001

S02123

P96002

S02123

P96003

S02123

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

R01021

環境保全建設(株)

鹿島道路(株)

環境保全建設(株)

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

鉄筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

鉄筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

モルタル現場練合わせ

モルタル現場練合わせ

洗砂(細目),1:3

1)材料区分

2)配合比区分

普通ポルトランドセメント

25kg詰袋 4t～8t

洗砂

洗砂(細目)

普通作業員

諸雑費

9％

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁

無し）,10%未満

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   4/  25)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

m3

人

m3

ton

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

0.540

0.910

0.970

0.090

数  量

P96004

S02721

A73511

S02721

A73501

S03018

P32012

J03007

R01003

Y00004

S03701

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ton

環境保全建設(株)

有筋

なし

機械

昼間施工

する

無筋

なし

機械

昼間施工

する

洗砂(細目)

1:3

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし



事業名

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁

無し）,10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D19

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁

無し）,10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D25

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁

無し）,10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   5/  25)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030

1.000

1.030

1.000

1.030

1.000

数  量

P18230

A01001

S03701

P18232

A01001

S03701

P18234

A01001

S03701

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

SD345

D13

一般構造物

10t以上

受けない

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D19

一般構造物

10t以上

受けない

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D25

一般構造物

10t以上

受けない

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D29

一般構造物

10t以上

受けない

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

異形棒鋼

SD345 D29

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁

無し）,10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D16

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D19

鉄筋(一般構造物）

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   6/  25)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030

1.000

1.030

1.000

1.030

0.950

1.030

0.950

数  量

P18235

A01001

S03701

P18231

A01001

S03701

P18230

A01001

S03701

P18232

A01001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

SD345

D16

一般構造物

10t以上

受けない

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D13

一般構造物

10t以上

受けない

無し

差筋及び杭頭処理

10%未満

SD345

D19

一般構造物

10t以上

受けない

無し

差筋及び杭頭処理

10%未満

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,1000mm,あり

1)管の単価(円/ｍ)

2)管種区分

3)管径区分(mm)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

高密度ポリエチレン管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)

塗装品（白色）C-4E

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

塗装品（白色）C-2B

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

1)作業区分

2)規格

3)時間的制約

4)夜間作業

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   7/  25)

備  考

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

100.000

1.480

3.690

5.370

3.840

81.000

2.890

1.600

1.500

数  量

S07035

P07101

R01001

R01002

R01003

F08061

P34004

R01021

S08711

A03002

S08711

A03042

S08712

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

1000mm

あり

土中建込

塗装品C-4E

21m未満

－

無し

直線部

直支柱

しない

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

塗装品C-2B

21m未満

－

無し

直線部

直支柱

しない

土中建込用

B･C-4E

受けない

無し

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)

A･B･C  4E

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

1)作業区分

2)規格

3)時間的制約

4)夜間作業

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

A･B･C  2B

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】

【横断・転落防止柵設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し

1)横断･転落防止柵1m当たり単価

2)作業区分

3)支柱間隔

4)規格・仕様

5)施工規模

6)時間的制約

7)夜間作業

横断･転落防止柵

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

鋼矢板

鋼矢板

鋼矢板,3型,無,100日,1回

1)仮設材区分

2)規格区分

3)補助工法

4)供用日数

5)使用回数

鋼矢板

３型 ［賃料］

鋼矢板

３型[整備費］

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,な

し,あり

1)施工区分

2)施工機械区分

3)採取土区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   8/  25)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ton

ｔ供用日

ton

ton

袋

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.960

1.000

1.000

数  量

A03081

S08712

A03082

S08713

P22501

A04041

S17001

G01002

G15002

S18002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ton

1.000 日

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

B･C-2B,(旧B･C-2BS)

受けない

無し

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

2.0m

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

100m未満

－

無し

鋼矢板

3型

無

100日

1回

製作・設置

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

現地土

1.000m3

大型土のう袋（1.0ｔ用）

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋

大型土のう袋（1.0ｔ用）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

足場工

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

1)足場区分

2)安全ネット区分

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

足場工

足場工

なし,単管傾斜,あり

1)足場区分

2)安全ネット区分

算出数量

52.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

134.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 掛㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   9/  25)

備  考

人

人

人

枚

日

Ｌ

人

日

袋

袋

人

人

日

袋

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

掛㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

0.060

52.000

1.440

119.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.600

7.000

1.300

1.400

0.340

数  量

R01001

R01002

R01003

Y00004

P37003

F08063

P34004

R01021

F01086

S18002

R01001

R01002

F01086

S18031

R01001

R01012

R01003

F01086

Y00004

S18031

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

100.000 掛㎡

100.000 掛㎡

なし

あり

撤去

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

1.000m3

大型土のう袋（1.0ｔ用）

なし

あり

手摺先行型枠組

なし

あり

単管傾斜

なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし



事業名

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

支保工（小規模）

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

1)施工区分

2)支保耐力KN/㎡

土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

油圧圧入工(鋼矢板)

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,なし

1)鋼矢板区分

2)鋼矢板規格

3)圧入長(m)

4)鋼矢板の長さ(m/枚)

5)単価0円区分(鋼矢板)

広幅鋼矢板

Ⅱw型

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(3次)]

広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

油圧圧入工(鋼矢板)

算出数量

100.000 掛㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 空m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 枚

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  10/  25)

備  考

人

人

人

日

掛㎡

空m3

人

人

人

人

空m3

枚

ton

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

枚

単位 単  価

1.500

4.500

2.700

0.800

0.330

0.290

0.530

0.250

0.570

0.130

3.090

0.320

0.320

0.650

0.470

49.000

0.470

31.000

0.320

0.010

数  量

R01001

R01012

R01003

F01086

Y00004

S18033

R01001

R01009

R01012

R01003

Y00004

S18181

P18013

R01001

R01002

R01012

M05447

P34004

M04610

P34004

R01021

Y00004

S18181

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 空m3

10.000 枚

10.000 枚

あり

パイプサポート支保（小規模）

40KN/㎡以下

広幅鋼矢板

Ⅱw型

6m以下

5.0

なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,2.0,なし

1)鋼矢板区分

2)鋼矢板規格

3)圧入長(m)

4)鋼矢板の長さ(m/枚)

5)単価0円区分(鋼矢板)

広幅鋼矢板

Ⅱw型

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(3次)]

広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

油圧圧入工(鋼矢板)

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,あり

1)鋼矢板区分

2)鋼矢板規格

3)圧入長(m)

4)鋼矢板の長さ(m/枚)

5)単価0円区分(鋼矢板)

広幅鋼矢板

Ⅱw型

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(3次)]

広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

油圧圧入工(鋼矢板)

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅲw型,12m以下,12.0,あり

1)鋼矢板区分

2)鋼矢板規格

3)圧入長(m)

4)鋼矢板の長さ(m/枚)

5)単価0円区分(鋼矢板)

広幅鋼矢板

Ⅲw型

算出数量

10.000 枚

歩Ａ

当たり算出

計上無し

算出数量

10.000 枚

歩Ａ

当たり算出

計上無し

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  11/  25)

備  考

ton

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

枚

ton

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

枚

ton

単位 単  価

1.236

0.320

0.320

0.650

0.470

49.000

0.470

31.000

0.320

0.010

3.090

0.320

0.320

0.650

0.470

49.000

0.470

31.000

0.320

0.010

9.792

数  量

P18013

R01001

R01002

R01012

M05447

P34004

M04610

P34004

R01021

Y00004

S18181

P18013

R01001

R01002

R01012

M05447

P34004

M04610

P34004

R01021

Y00004

S18181

P18014

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 枚

10.000 枚

広幅鋼矢板

Ⅱw型

6m以下

2.0

なし

広幅鋼矢板

Ⅱw型

6m以下

5.0

あり

広幅鋼矢板

Ⅲw型

12m以下

12.0

あり

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(3次)]

広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

油圧圧入工(鋼矢板)

油圧圧入工(鋼矢板)

広幅鋼矢板,Ⅱw型,9m以下,9.0,あり

1)鋼矢板区分

2)鋼矢板規格

3)圧入長(m)

4)鋼矢板の長さ(m/枚)

5)単価0円区分(鋼矢板)

広幅鋼矢板

Ⅱw型

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(3次)]

広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

油圧引抜工（鋼矢板）

油圧引抜工（鋼矢板）

Ⅲ型,12m以下

1)鋼矢板型式

2)引抜長の選択

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)]

圧入力800kN 引抜力900kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

算出数量

10.000 枚

歩Ａ

当たり算出

計上無し

算出数量

10.000 枚

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  12/  25)

備  考

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

枚

ton

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

枚

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

単位 単  価

0.530

0.530

1.050

0.770

79.000

0.770

50.000

0.530

0.010

5.562

0.420

0.420

0.830

0.610

63.000

0.610

40.000

0.420

0.010

0.250

0.250

0.500

0.370

33.000

0.370

24.000

数  量

R01001

R01002

R01012

M05447

P34004

M04610

P34004

R01021

Y00004

S18181

P18013

R01001

R01002

R01012

M05447

P34004

M04610

P34004

R01021

Y00004

S18185

R01001

R01002

R01012

M05435

P34004

M04610

P34004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 枚

10.000 枚

広幅鋼矢板

Ⅱw型

9m以下

9.0

あり

Ⅲ型

12m以下

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

諸雑費

0.2%

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

油圧引抜工（鋼矢板）

油圧引抜工（鋼矢板）

Ⅱ型,9m以下

1)鋼矢板型式

2)引抜長の選択

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)]

圧入力800kN 引抜力900kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

諸雑費

0.2%

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

広幅鋼矢板（Ⅱw型･Ⅲw型･Ⅳw型）,圧入

1)鋼矢板区分

2)作業区分

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(3次)]

広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,往復計上,計上する

(敷鉄板以外),積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

算出数量

10.000 枚

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 枚

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  13/  25)

備  考

人

枚

枚

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

回

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

回

ton

単位 単  価

0.250

0.002

0.210

0.210

0.420

0.300

28.000

0.300

20.000

0.210

0.002

0.290

0.290

0.580

0.370

38.000

0.440

29.000

0.300

数  量

R01021

Y00004

S18185

R01001

R01002

R01012

M05435

P34004

M04610

P34004

R01021

Y00004

S18186

R01001

R01002

R01012

M05447

P34004

M04610

P34004

R01021

S19003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 枚

1.000 回

1.000 ton

Ⅱ型

9m以下

広幅鋼矢板（Ⅱw型･Ⅲw型･Ⅳw型）

圧入

0円

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

8)積卸し区分(敷鉄板以外)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m超～15m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

以外),積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

8)積卸し区分(敷鉄板以外)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  14/  25)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

P46622

P46401

S19003

P46602

P46401

SA0102

SA0102

SA0103

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

12m超～15m以内

20kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板以外)

積込･取卸＋積込･取卸

0.0

0.0

0円

12m以内

20kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板以外)

積込･取卸＋積込･取卸

0.0

0.0

土砂

小規模(標準)

土砂

土量50,000m3未満

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし



事業名

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有

り,11.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  15/  25)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0121

SA0141

SA0142

SA0151

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

土砂

標準

無し

無し

あり

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

有り

11.0km以下

2.5m以上4.0m未満

-

-

あり

2.5m以上4.0m未満

-

-

あり

基面整正

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  16/  25)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0221

SA0221

SA0221

SA0222

SA0222

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

有り

10.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

有り

10.9km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

有り

10.9km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

必要

15cm以下

-

有り

あり

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

無し

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

SP 間知ブロック張

SP 間知ブロック張

150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生

砕石 RC-40,18-8-25(高炉)

1)間知ﾌﾞﾛｯｸ規格

2)裏込材の有無

3)裏込材10m2当り使用量

4)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無

5)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量

6)遮水ｼｰﾄの有無

7)長期割引単価区分

8)裏込材の規格

9)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

SP 吸出し防止材（全面）設置

SP 吸出し防止材（全面）設置

-

1)作業区分

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）

SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）

張工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)積張の区分

2)裏込材の計上

3)長期割引単価区分

4)裏込材規格

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  17/  25)

備  考

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0223

SA0262

SA0269

SA0280

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

必要

15cm以下

-

有り

あり

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ

有り

-

有り

-

無し

あり

再生砕石 RC-40

18-8-25(高炉)

-

張工

計上する

あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4

0 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40

 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4

0 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  18/  25)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0301

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

17.5cmを超え20.0cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし



事業名

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)

24Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ

各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)

24Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4

0(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  19/  25)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

J02077

SA0311

J02077

SA0311

SA0311

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高

炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

SP 型枠(重力式擁壁)

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  20/  25)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SA0312

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

小型構造物

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし



事業名

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP 止水板

SP 止水板

計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜

1)止水板の計上

2)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP 消波根固めブロック製作

SP 消波根固めブロック製作

2.5t以下,計上する,計上する,0.86m3を超え0.94m3以下,6.60m2を超

え7.27m2以下,一般,あり,18-8-40(高炉),鋼製型枠10t未満

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  21/  25)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

個

単位 単  価数  量

SA0331

SA0331

SA0331

SA0332

SA0601

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 個

一般型枠

小型構造物

30m2未満

計上する

目地板(ゴム発泡体) t=20mm

30m2未満

計上する

目地板(ゴム発泡体) t=10mm

30m2未満

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

計上する（塩ビ製）

CF 200㎜×5㎜

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし



事業名

1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格

2)型枠の計上

3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)

5)1個当り型枠面積(m2/個)

6)養生工の種別

7)長期割引単価区分

8)規格区分

9)型枠規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

SP 消波根固めブロック据付

SP 消波根固めブロック据付

2.5t以下,陸上,16個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり

1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格

2)据付場所

3)ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量

4)据付方法

5)ｸﾚｰﾝ機種

6)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ

2)平均幅員

3)瀝青材の有無

4)路盤材の有無

5)施工区分

6)瀝青材区分Ⅰ

7)長期割引単価区分

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚

9)路盤材全仕上り厚

11)材料区分Ⅱ

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

SP 上層路盤（歩道部）

SP 上層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  22/  25)

備  考

個

個

個

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0605

SA0832

SA0834

SA0835

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 個

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

2.5t以下

計上する

計上する

0.86m3を超え0.94m3以下

6.60m2を超え7.27m2以下

一般

あり

18-8-40(高炉)

鋼製型枠10t未満

2.5t以下

陸上

16個

層積

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

あり

150mm

1層施工

砕石

あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

路盤材

-

なし

あり

1層施工

-

あり

0mm

150mm

粒度調整砕石 M-40

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0



事業名

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密

粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

SP 表層（歩道部）

SP 表層（歩道部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟ

ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

6)材料区分

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック

SP 歩車道境界ブロック

設置,各種(600mm以下､50kg未満),無し,無し,-

1)作業区分

2)ﾌﾞﾛｯｸ規格

3)基礎砕石の有無

4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無

5)養生工の有無

歩車道境界 ブロック巻付部・すり付け部

A 巻き付け部

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

水抜パイプ取付

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  23/  25)

備  考

m3

㎡

㎡

ton

㎡

㎡

ton

㎡

ｍ

本

ｍ

箇所

単位 単  価数  量

J03118

SA0843

JQ0070

SA0846

JQ0070

SA0876

PRB320

SQ2734

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

10.000 箇所

100mm

1層施工

砕石

あり

路盤材(各種)

3.0m超

50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

あり

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1.4m未満1層仕上厚50mm以下

40mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

設置

各種(600mm以下､50kg未満)

無し

無し

-

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

水抜パイプ取付

型枠および鉄筋,側壁,50

1)施工区分

2)設置区分

3)規格区分(mm)

4)水抜き用資材ｺｰﾄﾞ

5)水抜き用資材の使用数量

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径50 長4.0m

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

【区画線工】【独】

【区画線工】【独】

区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,供

用区間,－

1)作業区分

2)作業規格（区画線設置）

3)排水性舗装（区画線設置）

4)供用区分（区画線設置）

5)種類（区画線設置）

6)色区分（区画線設置）

7)材料規格（区画線設置）

8)線区分（区画線設置）

9)幅区分（区画線設置）

10)時間的制約（区画線設置）

13)施工区分Ⅰ

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無

実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

道路用塗料  トラフィックペイント

JIS K5665 溶融式  3種1号 白

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

1号(0.106～0.850mm)

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

区画線用

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

雑品

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

【区画線工】【独】

【区画線工】【独】

区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,供

用区間,－

1)作業区分

2)作業規格（区画線設置）

3)排水性舗装（区画線設置）

4)供用区分（区画線設置）

5)種類（区画線設置）

6)色区分（区画線設置）

7)材料規格（区画線設置）

8)線区分（区画線設置）

9)幅区分（区画線設置）

10)時間的制約（区画線設置）

13)施工区分Ⅰ

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無

破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

道路用塗料  トラフィックペイント

JIS K5665 溶融式  3種1号 白

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

1号(0.106～0.850mm)

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

区画線用

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  24/  25)

備  考

1,880本

人

人

箇所

ｍ

ｍ

kg

kg

kg

Ｌ

ｍ

ｍ

ｍ

kg

kg

kg

単位 単  価

1.670

0.020

0.180

1,000.000

570.000

25.000

25.000

40.000

0.050

1,000.000

570.000

25.000

25.000

数  量

P05025

R01001

R01003

SQ8803

A66051

PQL020

P35313

P35311

P34004

Y00004

SQ8803

A66063

PQL020

P35313

P35311

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1,000.000 ｍ

1,000.000 ｍ

型枠および鉄筋

側壁

50

P05025

0.167

区画線設置

溶融式（手動）

施工しない

供用区間

－

白

厚1.5mm

実線

15cm

なし

昼間施工

区画線設置

溶融式（手動）

施工しない

供用区間

－

白

厚1.5mm

破線

15cm

なし

昼間施工

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

雑品

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

【区画線工】【独】

【区画線工】【独】

区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,白,厚1.5mm,施工しない,供

用区間,－

1)作業区分

2)作業規格（区画線設置）

3)排水性舗装（区画線設置）

4)供用区分（区画線設置）

5)種類（区画線設置）

6)色区分（区画線設置）

7)材料規格（区画線設置）

8)線区分（区画線設置）

9)幅区分（区画線設置）

10)時間的制約（区画線設置）

13)施工区分Ⅰ

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無

実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

道路用塗料  トラフィックペイント

JIS K5665 溶融式  3種1号 白

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

1号(0.106～0.850mm)

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

区画線用

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

雑品

算出数量

1,000.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  25/  25)

備  考

Ｌ

ｍ

ｍ

ｍ

kg

kg

kg

Ｌ

ｍ

単位 単  価

44.000

0.050

1,000.000

1,700.000

75.000

75.000

73.000

0.050

数  量

P34004

Y00004

SQ8803

A66060

PQL020

P35313

P35311

P34004

Y00004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1,000.000 ｍ

区画線設置

溶融式（手動）

施工しない

供用区間

－

白

厚1.5mm

実線

45cm

なし

昼間施工

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



T00001

S02115

S02115

S02115

S02112

P34004

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

0.740

1.845

2.685

1.930

81.000

1.445

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号

Ｓ単   5号

Ｓ単   9号

算出数量

100.000 ｍ

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   1)

備  考

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

100.000 ｍ



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有

り,11.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/  14)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0102

M02041

R01021

P34004

SA0102

M02056

R01021

P34004

SA0103

F08015

R01021

P34004

SA0121

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

小規模(標準)

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

あり

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

有り

11.0km以下

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   2/  14)

備  考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

人

㎡

単位 単  価数  量

M03005

R01022

P34004

SA0141

F08016

F04062

R01021

R01003

P34004

SA0142

F04062

F08016

R01021

R01003

P34004

SA0151

R01003

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

2.5m以上4.0m未満

-

-

あり

2.5m以上4.0m未満

-

-

あり

基面整正

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   3/  14)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0221

M03005

R01022

P34004

SA0221

M03005

R01022

P34004

SA0221

M03005

R01022

P34004

SA0222

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

有り

10.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

有り

10.9km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

有り

10.9km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

必要

15cm以下

-

有り

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

7)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

SP 間知ブロック張

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   4/  14)

備  考

供用日

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

供用日

日

人

人

人

Ｌ

㎡

ｍ

供用日

人

人

人

枚

Ｌ

ｍ

㎡

単位 単  価数  量

M02551

F08017

R01021

R01003

R01001

P34004

SA0222

M02551

F08017

R01021

R01003

R01001

P34004

SA0223

M16470

R01002

R01001

R01003

P37211

P34001

SA0262

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

あり

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

無し

必要

15cm以下

-

有り

あり

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 間知ブロック張

150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生

砕石 RC-40,18-8-25(高炉)

1)間知ﾌﾞﾛｯｸ規格

2)裏込材の有無

3)裏込材10m2当り使用量

4)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無

5)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量

6)遮水ｼｰﾄの有無

7)長期割引単価区分

8)裏込材の規格

9)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

普通作業員

運転手（特殊）

特殊作業員

ブロック工

間知ブロック

控350 滑面

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

SP 吸出し防止材（全面）設置

SP 吸出し防止材（全面）設置

-

1)作業区分

普通作業員

土木一般世話役

吸出防止材

合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）

SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）

張工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)積張の区分

2)裏込材の計上

3)長期割引単価区分

4)裏込材規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

普通作業員

運転手（特殊）

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   5/  14)

備  考

日

人

人

人

人

㎡

m3

Ｌ

m3

㎡

㎡

人

人

㎡

㎡

m3

日

人

人

m3

Ｌ

m3

単位 単  価数  量

F08063

R01003

R01021

R01002

R01007

P15320

J02054

P34004

J03118

SA0269

R01003

R01001

P26106

SA0280

F08063

R01003

R01021

J03118

P34004

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ

有り

-

有り

-

無し

あり

再生砕石 RC-40

18-8-25(高炉)

-

張工

計上する

あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4

0 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40

 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4

0 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

特殊作業員

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   6/  14)

備  考

㎡

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

単位 単  価数  量

SA0301

F08015

R01003

R01002

R01021

R01001

J03118

P34004

SA0301

F08015

R01003

R01002

R01021

R01001

J03118

P34004

SA0301

F08015

R01003

R01002

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

17.5cmを超え20.0cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

24Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

SP コンクリート

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   7/  14)

備  考

人

人

m3

Ｌ

㎡

m3

人

人

人

m3

m3

m3

供用日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量

R01021

R01001

J03118

P34004

SA0311

R01003

R01002

R01001

J02054

SA0311

M15166

R01003

R01001

R01002

R01021

J02077

P34004

SA0311

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ

各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

24Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4

0(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   8/  14)

備  考

人

人

人

m3

m3

m3

供用日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量

R01003

R01002

R01001

J02077

SA0311

M15166

R01003

R01001

R01002

R01021

J02060

P34004

SA0311

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高

炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   9/  14)

備  考

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

単位 単  価数  量

R01003

R01002

R01001

J02060

SA0311

R01003

R01001

R01002

J02060

SA0312

R01009

R01003

R01001

SA0312

R01009

R01003

R01001

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

SP 型枠(重力式擁壁)

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

目地板（ゴム発泡体）

硬度30以上 20㎜

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  10/  14)

備  考

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

㎡

㎡

人

単位 単  価数  量

SA0312

R01009

R01003

R01001

SA0312

R01009

R01003

R01001

SA0331

R01003

R01001

P25005

SA0331

R01003

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠

小型構造物

一般型枠

小型構造物

30m2未満

計上する

目地板(ゴム発泡体) t=20mm

30m2未満

計上する

目地板(ゴム発泡体) t=10mm

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

目地板（ゴム発泡体）

硬度20以上 10㎜

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

目地板（瀝青質板）

10㎜

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP 止水板

SP 止水板

計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜

1)止水板の計上

2)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

止水板（塩化ビニル樹脂製）

CF幅200㎜ 厚5㎜

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP 消波根固めブロック製作

SP 消波根固めブロック製作

2.5t以下,計上する,計上する,0.86m3を超え0.94m3以下,6.60m2を超

え7.27m2以下,一般,あり,18-8-40(高炉),鋼製型枠10t未満

1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格

2)型枠の計上

3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)

5)1個当り型枠面積(m2/個)

6)養生工の種別

7)長期割引単価区分

8)規格区分

9)型枠規格区分

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

異形ブロック型枠（鋼製）

１０ｔ未満

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  11/  14)

備  考

人

㎡

㎡

㎡

人

人

㎡

㎡

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

個

日

人

人

人

m3

㎡

単位 単  価数  量

R01001

P25003

SA0331

R01003

R01001

P25001

SA0332

R01003

R01001

P25103

SA0601

F01086

R01003

R01002

R01001

J02060

G05004

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 個

30m2未満

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

計上する（塩ビ製）

CF 200㎜×5㎜

2.5t以下

計上する

計上する

0.86m3を超え0.94m3以下

6.60m2を超え7.27m2以下

一般

あり

18-8-40(高炉)

鋼製型枠10t未満

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

SP 消波根固めブロック据付

SP 消波根固めブロック据付

2.5t以下,陸上,16個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり

1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格

2)据付場所

3)ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量

4)据付方法

5)ｸﾚｰﾝ機種

6)長期割引単価区分

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

連結金具（根固めブロック用）

φ16

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]

質量10t 締固め幅2.1m

タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]

質量8～20ｔ

運転手（特殊）

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ

2)平均幅員

3)瀝青材の有無

4)路盤材の有無

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  12/  14)

備  考

個

個

日

人

人

人

個

個

㎡

供用日

供用日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0605

F01086

R01003

R01001

R01002

P19611

SA0832

M13016

M14082

F04101

R01021

R01002

R01003

R01001

J03118

P34004

SA0834

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 個

1.000 ㎡

1.000 ㎡

2.5t以下

陸上

16個

層積

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

あり

150mm

1層施工

砕石

あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

路盤材

-

なし

あり

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

5)施工区分

6)瀝青材区分Ⅰ

7)長期割引単価区分

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚

9)路盤材全仕上り厚

11)材料区分Ⅱ

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]

質量10t 締固め幅2.1m

タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]

質量8～20ｔ

運転手（特殊）

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

粒度調整砕石

M－40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

SP 上層路盤（歩道部）

SP 上層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

普通作業員

運転手（特殊）

特殊作業員

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密

粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)]

舗装幅2.3～6.0ｍ

タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]

質量8～20ｔ

ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]

質量10~12ｔ

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  13/  14)

備  考

供用日

供用日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

日

日

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

日

日

日

人

単位 単  価数  量

M13016

M14082

F04101

R01021

R01002

R01003

R01001

J03115

P34004

SA0835

F08091

F04062

R01003

R01021

R01002

J03118

P34004

SA0843

F04505

F04101

F04201

R01003

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1層施工

-

あり

0mm

150mm

粒度調整砕石 M-40

100mm

1層施工

砕石

あり

路盤材(各種)

3.0m超

50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

あり

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

特殊作業員

土木一般世話役

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）

浸透用 ＰＫ－３

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

SP 表層（歩道部）

SP 表層（歩道部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟ

ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

6)材料区分

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.5～0.6t

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

質量40～60kg

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）

浸透用 ＰＫ－３

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック

SP 歩車道境界ブロック

設置,各種(600mm以下､50kg未満),無し,無し,-

1)作業区分

2)ﾌﾞﾛｯｸ規格

3)基礎砕石の有無

4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無

5)養生工の有無

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

歩車道境界 ブロック巻付部・すり付け部

A 巻き付け部

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(  14/  14)

備  考

人

人

人

ton

ton

Ｌ

㎡

㎡

供用日

供用日

人

人

人

ton

ton

Ｌ

Ｌ

㎡

ｍ

人

人

人

本

ｍ

単位 単  価数  量

R01021

R01002

R01001

JQ0070

P28003

P34004

SA0846

M14181

M14301

R01002

R01003

R01001

JQ0070

P28003

P34001

P34004

SA0876

R01003

R01001

R01002

PRB320

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.4m未満1層仕上厚50mm以下

40mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

設置

各種(600mm以下､50kg未満)

無し

無し

-

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

P96006

P96007

P96008

P96009

P05025

P07101

【SP】

PRB320

P15003

【SP】

P15320

P18013

P18230

P18231

P18232

P18234

P18235

【SP】

P19611

P22501

コード 名  称（規  格） 数  量

365.000

8.740

57.560

114.700

5.000

36.000

1.000

1.000

19.900

0.835

25.000

13.856

104.620

63.869

13.843

4.449

2.487

2.968

5.839

1.336

0.900

4.000

事業名

建設発生土【処分場へ】

環境保全建設(株)

アスファルト殻【処分場へ】

鹿島道路(株)

無筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

鉄筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

可とう鋼矢板Ⅱw型

5000×1700

あと施工アンカー

M12

床版

L4900*B1000*t175

平板載荷試験

50kN以内

薄層カラー舗装【材工共】

RPN-501

硬質塩化ビニル管

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径50 長4.0m

ポリエチレン管

高密度ポリエチレン管

道路用コンクリート製品

歩車道境界 ブロック巻付部・すり付け部

A 巻き付け部

コンクリートブロック

張ブロック

厚10㎝(500×500以下)

間知ブロック

控350 滑面

鋼矢板

広幅鋼矢板

Ⅱw型

鉄筋用棒鋼

異形棒鋼

SD345 D13

異形棒鋼

SD345 D16

異形棒鋼

SD345 D19

異形棒鋼

SD345 D25

異形棒鋼

SD345 D29

締金具類

連結金具（根固めブロック用）

φ16

安全防護柵類

横断･転落防止柵

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   3)

備  考

1,880

m3

m3

m3

m3

枚

本

枚

式

㎡

本

ｍ

本

㎡

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

個

ｍ

単位 単  価

小 計

小 計

小 計



【SP】

P25001

【SP】

P25003

【SP】

P25005

【SP】

P25103

【SP】

P26106

【SP】

P28003

P29003

P32012

P33062

【SP】

P34001

P34004

【SP】

P34004

P35311

P35313

PQL020

P37003

【SP】

P37211

コード 名  称（規  格） 数  量

1.403

5.310

14.089

29.317

0.220

0.231

1.240

0.489

2.220

3.171

2,256.890

2,919.903

3.373

3.373

76.543

94.000

0.053

事業名

目地材類

目地板（瀝青質板）

10㎜

目地板（ゴム発泡体）

硬度20以上 10㎜

目地板（ゴム発泡体）

硬度30以上 20㎜

止水板

止水板（塩化ビニル樹脂製）

CF幅200㎜ 厚5㎜

吸出防止材

吸出防止材

合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m

アスファルト類

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）

浸透用 ＰＫ－３

合成樹脂網類

合成樹脂網

ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ 網目3mm

セメント

普通ポルトランドセメント

25kg詰袋 4t～8t

松丸太

松杭丸太

長1.8m、末口6cm

燃料類

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

塗料類

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

区画線用

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

1号(0.106～0.850mm)

道路用塗料  トラフィックペイント

JIS K5665 溶融式  3種1号 白

土のう 化学繊維使用

大型土のう袋

大型土のう袋（1.0ｔ用）

コンクリートカッタ用ブレード

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

積卸し費

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   2/   3)

備  考

765

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

ton

㎡

ton

本

Ｌ

Ｌ

Ｌ

kg

kg

kg

枚

枚

単位 単  価

小 計

小 計

小 計



P46401

P46602

P46622

【SP】

JQ0070

【SP】

JQ0070

【SP】

J02054

【SP】

J02060

【SP】

J02077

J03007

【SP】

J03115

【SP】

J03118

【SP】

J03118

【SP】

J03118

コード 名  称（規  格） 数  量

50.990

12.230

38.760

0.422

0.038

39.548

74.405

199.942

0.847

0.213

0.213

0.020

60.656

事業名

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

仮設材輸送費

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m以内

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m超～15m以内

アスファルト舗装材

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

24Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下）

コンクリート用骨材

洗砂

洗砂(細目)

道路用砕石

粒度調整砕石

M－40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   3/   3)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

小 計

合 計

小 計

小 計

小 計

合 計



A01001

A03002

A03042

A03081

A03082

A04041

A66051

A66060

A66063

A73501

A73511

コード 名  称（規  格） 数  量

16.581

10.400

24.150

5.000

17.500

7.840

28.900

35.000

1.000

56.190

114.700

事業名

鉄筋加工組立工

鉄筋(一般構造物）

ガードレール設置（土中）

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)

塗装品（白色）C-4E

ガードレール設置（コンクリート）

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

塗装品（白色）C-2B

ガードレール撤去工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)

A･B･C  4E

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

A･B･C  2B

横断･転落防止柵設置

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

区画線設置

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無

実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無

実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無

破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

構造物とりこわし工

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

市場単価集計一覧表
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   1)

備  考

ton

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

合 計



F08061

【SP】

P19611

【SP】

P26106

P33062

P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

P96006

P96007

P96008

P96009

【SP】

PRB320

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

連結金具（根固めブロック用）

φ16

吸出防止材

合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m

松杭丸太

長1.8m、末口6cm

建設発生土【処分場へ】

環境保全建設(株)

アスファルト殻【処分場へ】

鹿島道路(株)

無筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

鉄筋コンクリート【処分場へ】

環境保全建設(株)

可とう鋼矢板Ⅱw型

5000×1700

あと施工アンカー

M12

床版

L4900*B1000*t175

平板載荷試験

50kN以内

薄層カラー舗装【材工共】

RPN-501

歩車道境界 ブロック巻付部・すり付け部

A 巻き付け部

Ｓ単   5号

Ｓ単  80号

Ｓ単  60号

Ｓ単   3号

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

Ｂ単  11号

Ｂ単  16号

Ｂ単  16号

Ｂ単  66号

Ｂ単  42号

Ｓ単  86号

金  額

見積単価等一覧表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（用排水）
農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区工事名

(   1/   1)

備  考

7,160

17,280

765

630

1,000

3,400

3,000

4,500

865,000

73

580,000

186,000

6,600

2,250

日

個

㎡

本

m3

m3

m3

m3

枚

本

枚

式

㎡

本

単位 単  価


