

令和7年度

施工パッケージ型積算方式  
標準単価表

(令和7年10月1日以降執行伺い決裁分から適用)

鹿児島県土木部

## ◆施工パッケージ一覧表(422施工パッケージ)

令和7年10月1日以降

【鹿児島県土木部】

標準 単価表 番号	積算 システム コード	施工パッケージ名称	工 種	旧コード
001	SQZ001	掘削	土工	
002	SQZ002	土砂等運搬	土工	
003	SQZ003	整地	土工	
004	SQZ004	路体(築堤)盛土	土工	
005	SQZ005	路床盛土	土工	
006	SQZ006	押土(ルーズ)	土工	
007	SQZ007	積込(ルーズ)	土工	
008	SQZ008	人力積込	土工	
009	SQZ009	転石破碎	土工	
010	—	土材料	土工	
011	—	残土等処分	土工	
012	SQZ401	掘削(ICT)	土工(ICT)	
013	SQZ402	路体(築堤)盛土(ICT)	土工(ICT)	
014	SQZ403	路床盛土(ICT)	土工(ICT)	
015	SQZ012	床掘り	床掘工	
016	SQZ013	掘削補助機械搬入搬出	床掘工	
017	SQZ014	基面整正	床掘工	
018	SQZ015	舗装版破碎積込(小規模土工)	床掘工	
019	SQZ479	床掘り(ICT)	床掘工(ICT)	
020	SQZ016	埋戻し	埋戻工	
021	SQZ017	タンバ締固め	埋戻工	
022	SQZ018	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	人力運搬工	
023	SQZ021	人力運搬(運搬～取卸し)	人力運搬工	
024	SQ028	安定処理	安定処理工	
025	SQZ029	法面整形	法面整形工	
026	SQZ404	法面整形(ICT)	法面整形工(ICT)	
027	SQ030	市松芝	芝付工	
028	SQZ031	吹付法面取壊し	吹付法面とりこわし工	
029	SQZ301	プレキャストコンクリート板	プレキャストコンクリート板設置工	
030	—	プレキャストコンクリート板(材料費)	プレキャストコンクリート板設置工	
031	SQ302	ジョイント処理	プレキャストコンクリート板設置工	
032	—	ジョイント金物(材料費)	プレキャストコンクリート板設置工	
033	SQZ032	人工張芝	人工張芝工	
034	SQ033	基礎碎石	基礎・裏込碎石工	
035	SQ034	裏込碎石	基礎・裏込碎石工	
036	SQ038	間知ブロック積	コンクリートブロック積(張)工	
037	SQZ405	大型ブロック積	コンクリートブロック積(張)工	SQ405
038	—	大型ブロック(材料費)	コンクリートブロック積(張)工	
039	SQ039	間知ブロック張	コンクリートブロック積(張)工	
040	SQ040	平ブロック張	コンクリートブロック積(張)工	
041	SQ041	連節ブロック張	コンクリートブロック積(張)工	
042	SQ042	緑化ブロック積	コンクリートブロック積(張)工	
043	—	緑化ブロック(材料費)	コンクリートブロック積(張)工	
044	—	天端ブロック(材料費)	コンクリートブロック積(張)工	
045	SQ045	胴込・裏込コンクリート	コンクリートブロック積(張)工	
046	SQ046	胴込・裏込材(碎石)	コンクリートブロック積(張)工	
047	SQ047	遮水シート張	コンクリートブロック積(張)工	
048	SQ048	吸出し防止材(全面)設置	コンクリートブロック積(張)工	
049	SQ049	植樹	コンクリートブロック積(張)工	
050	SQ050	現場打基礎コンクリート	コンクリートブロック積(張)工	
051	SQ052	現場打小口止コンクリート	コンクリートブロック積(張)工	
052	SQ485	現場打横帯(隔壁)コンクリート	コンクリートブロック積(張)工	
053	SQ051	現場打天端コンクリート	コンクリートブロック積(張)工	
054	SQZ406	プレキャスト基礎ブロック	コンクリートブロック積(張)工	
055	—	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	コンクリートブロック積(張)工	
056	SQZ486	プレキャスト小口止ブロック	コンクリートブロック積(張)工	
057	—	プレキャスト小口止ブロック(材料費)	コンクリートブロック積(張)工	
058	SQZ487	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	コンクリートブロック積(張)工	
059	—	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)	コンクリートブロック積(張)工	
060	SQZ488	プレキャスト巻止ブロック	コンクリートブロック積(張)工	
061	—	プレキャスト巻止ブロック(材料費)	コンクリートブロック積(張)工	
062	SQ303	石積(練石)(複合)	石積(張)工	
063	SQ304	石張(複合)	石積(張)工	
064	SQZ305	石積(張)	石積(張)工	
065	—	石積(張)(材料費)	石積(張)工	

## ◆施工パッケージ一覧表(422施工パッケージ)

令和7年10月1日以降

【鹿児島県土木部】

標準 単価表 番号	積算 システム コード	施工パッケージ名称	工 種	旧コード
066	SQ306	胴込・裏込コンクリート	石積(張)工	
067	SQ307	裏込材(クラッシュラン)	石積(張)工	
068	SQZ407	平石張	平石張工	
069	—	平石(材料費)	平石張工	
070	SQ053	小型擁壁	場所打擁壁工(1)	
071	SQ054	重力式擁壁	場所打擁壁工(1)	
072	SQ055	もたれ式擁壁	場所打擁壁工(1)	
073	SQ056	逆T型擁壁	場所打擁壁工(1)	
074	SQ057	L型擁壁	場所打擁壁工(1)	
075	—	ベアラインコンクリート(材料費)	場所打擁壁工(1)	
076	SQ308	コンクリート(場所打擁壁)	場所打擁壁工(2)	
077	SQ061	プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁工	
078	SQZ408	補強土壁壁面材組立・設置	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
079	—	補強土壁壁面材(材料費)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
080	SQZ409	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
081	—	補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
082	SQZ480	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
083	—	補強材(材料費)(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
084	SQZ410	まき出し・敷均し、締固め	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
085	SQZ481	砕石投入	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
086	SQZ309	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	補強盛土工	
087	—	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	補強盛土工	
088	SQZ211	ジオテキスタイル敷設	補強盛土工	
089	SQZ212	まき出し・敷均し、締固め	補強盛土工	
090	—	ジオテキスタイル(材料費)	補強盛土工	
091	SQ062	ヒューム管(B形管)	排水構造物工	
092	SQ063	ボックスカルバート	排水構造物工	
093	SQ064	暗渠排水管	排水構造物工	
094	SQ065	フィルター材	排水構造物工	
095	SQ066	管(函)渠型側溝	排水構造物工	
096	SQZ067	プレキャスト集水柵	排水構造物工	
097	—	プレキャスト集水柵(材料費)	排水構造物工	
098	SQ069	鉄筋コンクリート台付管	排水構造物工	
099	SQ070	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	排水構造物工	
100	SQ071	プレキャストマンホール	排水構造物工	
101	SQ073	コルゲートパイプ	排水構造物工	
102	SQ074	コルゲートフリューム	排水構造物工	
103	SQ075	現場打ち水路(本体)	排水構造物工(現場打ち水路(本体))	
104	SQ076	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	排水構造物工(現場打ち集水柵・街渠柵(本体))	
105	SQ077	サンドマット	サンドマット工	
106	SQZ082	削孔(アンカー)	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
107	SQZ083	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
108	SQ084	グラウト注入(アンカー)	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
109	SQZ085	ボーリングマシン移設(アンカー)	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
110	SQZ086	足場(アンカー)	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
111	—	アンカー(材料費)	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
112	SQZ089	コンクリートはつり	構造物とりこわし工	
113	SQZ090	積込(コンクリート殻)	構造物とりこわし工	
114	SQZ411	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	コンクリート削孔工	
115	SQZ412	コンクリート削孔(さく岩機)	コンクリート削孔工	
116	SQZ413	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	コンクリート削孔工	
117	SQ091	吸出し防止材設置	吸出し防止材設置工	
118	SQ092	目地板	目地・止水板設置工	
119	SQ093	止水板	目地・止水板設置工	
120	SQZ489	シール材	目地・止水板設置工	
121	—	シール材(材料費)	目地・止水板設置工	
122	SQZ414	高欄撤去	旧橋撤去工	
123	SQZ415	アスファルト舗装版破碎・積み	旧橋撤去工	
124	SQZ416	床版1次破碎・撤去	旧橋撤去工	
125	SQZ417	床版1次及び2次破碎・撤去	旧橋撤去工	
126	SQZ418	桁1次切断・撤去	旧橋撤去工	
127	SQZ419	桁1次及び2次切断・撤去	旧橋撤去工	
128	SQZ420	アスファルト塊運搬	旧橋撤去工	
129	SQZ421	床版運搬	旧橋撤去工	
130	SQ094	じゃかご	かご工	

## ◆施工パッケージ一覧表(422施工パッケージ)

令和7年10月1日以降

【鹿児島県土木部】

標準 単価表 番号	積算 システム コード	施工パッケージ名称	工 種	旧コード
131	SQ095	ふとんかご	かご工	
132	SQ096	止杭打込	かご工	
133	SQZ311	発泡スチロール設置	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
134	SQZ310	壁面付発泡スチロール設置	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
135	-	発泡スチロール(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
136	-	壁面材パネル(ガイドピン有り)(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
137	-	壁面材パネル(ガイドピン無し)(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
138	-	ガイドピン(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
139	-	縦目地材(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
140	-	横目地材(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
141	-	L形ピン(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
142	-	I形ピン(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
143	-	緊結金具(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
144	SQ312	コンクリート床版	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
145	-	支柱結合アンカー(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
146	SQZ313	支柱設置	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
147	-	支柱(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
148	SQZ314	壁面材設置	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
149	-	壁面材(材料費)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
150	SQ315	裏込砕石(軽量盛土)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
151	SQZ097	現場取卸(鋼桁、門扉)	現場取卸工	
152	SQZ099	現場取卸(鋼管杭)	現場取卸工	
153	SQ100	函渠	函渠工(1)	
154	SQ316	コンクリート(場所打函渠)	函渠工(2)	
155	SQZ101	殻運搬	殻運搬	
156	SQ472	コンクリート打設(深礎工)	コンクリート工(深礎工)	
157	SQ102	コンクリート	コンクリート工	
158	SQ103	モルタル練	コンクリート工	
159	SQZ104	型枠	型枠工	
160	SQZ058	化粧型枠	型枠工	
161	-	化粧型枠(材料費)	型枠工	
162	-	撤去しない埋設型枠(材料費)	型枠工	
163	SQZ317	型枠(鉄筋構造)[省力化構造]	型枠工(省力化構造)	
164	SQ106	消波根固めブロック製作	消波根固めブロック工	
165	SQZ213	消波根固めブロック横取り	消波根固めブロック工	
166	SQZ214	消波根固めブロック積込み	消波根固めブロック工	
167	SQZ215	消波根固めブロック荷卸	消波根固めブロック工	
168	SQ216	消波根固めブロック据付け	消波根固めブロック工	
169	SQZ108	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック工	
170	SQZ110	根固めブロック撤去	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
171	SQZ318	捨石	捨石工	
172	-	捨石(材料費)	捨石工	
173	SQZ319	表面均し	捨石工	
174	SQZ422	除草	堤防除草工	
175	SQZ423	集草	堤防除草工	
176	SQZ424	梱包	堤防除草工	
177	SQZ425	積込・荷卸	堤防除草工	
178	SQZ426	運搬(堤防除草)	堤防除草工	
179	SQZ427	除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)	堤防除草工	
180	SQZ428	除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)	堤防除草工	
181	SQZ321	抜根	堤防芝養生工	
182	SQZ322	施肥	堤防芝養生工	
183	SQZ323	伐木・伐竹(伐木除根)	伐木除根工	
184	SQZ324	除根(伐木除根)	伐木除根工	
185	SQZ325	整地(伐木除根)	伐木除根工	
186	SQZ326	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	伐木除根工	
187	SQZ327	集積(人力施工)(伐木除根)	伐木除根工	
188	SQZ328	積込み(人力施工)(伐木除根)	伐木除根工	
189	SQZ329	運搬(伐木除根)	伐木除根工	
190	SQZ330	伐木・伐竹(複合)	伐木除根工	
191	SQZ111	散在塵芥収集	塵芥処理工	
192	SQZ113	堆積塵芥収集(機械処理)	塵芥処理工	
193	SQZ114	堆積塵芥収集(人力処理)	塵芥処理工	
194	SQ331	削孔	ボーリンググラウト工	
195	SQ332	注入	ボーリンググラウト工	

## ◆施工パッケージ一覧表(422施工パッケージ)

令和7年10月1日以降

【鹿児島県土木部】

標準 単価表 番号	積算 システム コード	施工パッケージ名称	工 種	旧コード
196	SQZ333	注入設備据付・解体	ボーリンググラウト工	
197	SQZ116	河床等掘削	機械土工(河床等掘削)	
198	SQZ117	軟弱土等運搬	機械土工(河床等掘削)	
199	SQZ482	河床等掘削(ICT)	機械土工(河床等掘削)(ICT)	
200	SQZ483	軟弱土等運搬(ICT)	機械土工(河床等掘削)(ICT)	
201	SQ118	巨石張(練)	巨石積(張)工	
202	SQ119	巨石張(空)	巨石積(張)工	
203	SQ120	巨石積(練)	巨石積(張)工	
204	SQZ121	巨石採取	巨石積(張)工	
205	—	巨石(材料費)	巨石積(張)工	
206	SQ429	木杭打	木杭打工	
207	SQZ123	護岸基礎ブロック据付	護岸基礎ブロック工	SQ123
208	—	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	護岸基礎ブロック工	
209	SQ125	中詰コンクリート打設	護岸基礎ブロック工	
210	SQ126	かごマット設置(スロープ型)	かごマット工(スロープ型)	
211	SQ130	袋詰玉石	袋詰玉石工	
212	SQ131	笠コンクリートブロック	笠コンクリートブロック据付工	
213	—	笠コンクリートブロック(材料費)	笠コンクリートブロック据付工	
214	SQZ334	沈下板設置・グラウト管設置	グラウトホール工	
215	—	グラウト管(材料費)	グラウトホール工	
216	SQZ490	均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設	グラウトホール工	
217	SQZ133	掘削(光ケーブル配管工)	光ケーブル配管工	
218	SQZ134	埋戻し・締固め(光ケーブル配管工)	光ケーブル配管工	
219	—	敷砂・保護砂(材料費)	光ケーブル配管工	
220	—	埋設表示シート(材料費)	光ケーブル配管工	
221	SQ135	配管設置(埋設部)	光ケーブル配管工	
222	SQ144	ハンドホール	光ケーブル配管工	
223	SQZ145	掘削(砂防)	土工	
224	SQZ146	土砂等運搬(砂防)	土工	
225	SQZ148	積込(ルーズ)(砂防)	土工	
226	SQZ477	掘削(砂防)(ICT)	土工(ICT)	
227	SQZ430	粒径処理	砂防ソイルセメント工	
228	SQ431	攪拌混合	砂防ソイルセメント工	
229	SQZ432	混合材料敷均し・締固め	砂防ソイルセメント工	
230	SQZ335	ボーリング	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
231	SQ336	保孔管	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
232	SQZ337	ボーリング仮設機材	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
233	SQZ338	足場(地表)	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
234	SQ149	不陸整正	路盤工	
235	SQ150	下層路盤(車道・路肩部)	路盤工	
236	SQ150	下層路盤(歩道部)	路盤工	
237	SQ150 SQ152	上層路盤(車道・路肩部)	路盤工	
238	SQ150	上層路盤(歩道部)	路盤工	
239	SQ433	不陸整正(ICT)	路盤工(ICT)	
240	SQ434	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	路盤工(ICT)	
241	SQ435	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	路盤工(ICT)	
242	SQ155	基層(車道・路肩部)	アスファルト舗装工	
243	SQ155	中間層(車道・路肩部)	アスファルト舗装工	
244	SQ155	表層(車道・路肩部)	アスファルト舗装工	
245	SQ155	基層(歩道部)	アスファルト舗装工	
246	SQ155	中間層(歩道部)	アスファルト舗装工	
247	SQ155	表層(歩道部)	アスファルト舗装工	
248	SQ160	アスカブ	アスファルト舗装工	
249	SQ436	セメントミルク浸透	半たわみ性(コンポジット)舗装工	
250	SQ161	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	排水性アスファルト舗装工	
251	SQZ162	フィルター層	透水性アスファルト舗装工	
252	SQ163	透水性アスファルト舗装	透水性アスファルト舗装工	
253	SQ164	踏掛版設置	踏掛版設置工	
254	SQ165	基礎ブロック, 鋼管基礎	立入り防止柵工	
255	SQZ166	金網・支柱(立入り防止柵)	立入り防止柵工	
256	—	金網・支柱(立入り防止柵)(材料費)	立入り防止柵工	
257	SQZ167	支柱(立入り防止柵)	立入り防止柵工	
258	—	支柱(立入り防止柵)(材料費)	立入り防止柵工	
259	SQZ473	門扉	立入り防止柵工	

## ◆施工パッケージ一覧表(422施工パッケージ)

令和7年10月1日以降

【鹿児島県土木部】

標準 単価表 番号	積算 システム コード	施工パッケージ名称	工 種	旧コード
260	—	門扉(材料費)	立入り防止柵工	
261	SQ478	箱抜き	立入り防止柵工	
262	SQ169	車止めポスト設置	車止めポスト設置工	
263	SQZ339	防雪柵	防雪柵設置及び撤去工	
264	—	防雪柵(材料費)	防雪柵設置及び撤去工	
265	SQZ340	防雪柵現地張出し・収納	防雪柵現地張出し・収納工	
266	SQZ341	雪崩予防柵	雪崩予防柵設置工	
267	—	雪崩予防柵(材料費)	雪崩予防柵設置工	
268	SQZ342	吊柵アンカー	雪崩予防柵設置工	
269	—	パイプアンカー(材料費)	雪崩予防柵設置工	
270	—	樹脂アンカー(材料費)	雪崩予防柵設置工	
271	SQZ343	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	雪崩予防柵設置工	
272	SQZ345	落下物等防止柵	落下物等防止柵設置工	
273	—	落下物等防止柵(材料費)	落下物等防止柵設置工	
274	SQZ437	支柱アンカー	しゃ音壁設置工	
275	—	支柱アンカー(材料費)	しゃ音壁設置工	
276	SQZ438	支柱建込	しゃ音壁設置工	
277	—	支柱(材料費)	しゃ音壁設置工	
278	SQZ439	土留板取付	しゃ音壁設置工	
279	—	土留板(材料費)	しゃ音壁設置工	
280	SQZ440	しゃ音板・透光板取付	しゃ音壁設置工	
281	—	しゃ音板・透光板(材料費)	しゃ音壁設置工	
282	—	落下防止索(材料費)	しゃ音壁設置工	
283	—	下段パネル(材料費)	しゃ音壁設置工	
284	SQZ441	笠木取付	しゃ音壁設置工	
285	—	笠木(材料費)	しゃ音壁設置工	
286	SQZ442	外装板取付	しゃ音壁設置工	
287	—	外装板(材料費)	しゃ音壁設置工	
288	SQZ443	水切板取付	しゃ音壁設置工	
289	—	水切板(材料費)	しゃ音壁設置工	
290	SQ170	歩車道境界ブロック	路側工(据付け)	
291	SQ171	地先境界ブロック	路側工(据付け)	
292	SQ172	歩車道境界ブロック撤去	路側工(取外し)	
293	SQ172	地先境界ブロック撤去	路側工(取外し)	
294	SQ174	特殊ブロック舗装	特殊ブロック設置工	
295	SQ175	排水樹	橋梁付属施設設置工	
296	—	排水樹A(材料費)	橋梁付属施設設置工	
297	SQ176	橋名板等取付	橋梁付属施設設置工	
298	SQ177	橋梁用高欄	橋梁付属施設設置工	
299	—	橋梁用高欄一体式(材料費)	橋梁付属施設設置工	
300	SQZ181	距離標	道路付属物設置工	
301	—	距離標(材料費)	道路付属物設置工	
302	SQZ346	スノーポール設置・撤去	スノーポール設置・撤去工	
303	—	スノーポール(材料費)	スノーポール設置・撤去工	
304	SQZ182	路面切削	路面切削工	
305	SQZ183	殻運搬(路面切削)	路面切削工	
306	SQZ184	舗装版破碎	舗装版破碎工	
307	SQZ185	舗装版切断	舗装版切断工	
308	SQZ446	クラック補修	舗装版クラック補修工	
309	—	注入材(材料費)	舗装版クラック補修工	
310	SQZ447	クラック防止シート張	舗装版クラック補修工	
311	—	クラック防止シート(材料費)	舗装版クラック補修工	
312	SQZ186	素地調整	道路付属構造物塗替工	
313	SQ187	付属構造物塗替	道路付属構造物塗替工	
314	SQZ347	張紙防止塗装	張紙防止塗装工	
315	—	張紙防止塗装(材料費)	張紙防止塗装工	
316	—	鋼板(材料費)	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
317	—	スタッドジベル(材料費)	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
318	SQZ348	鋼板巻立て	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
319	—	シール材(材料費)	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
320	—	注入材(材料費)	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
321	SQZ349	現場溶接	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
322	SQZ350	フーチングアンカー削孔・定着	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
323	—	アンカー材(材料費)	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
324	—	アンカー注入材(材料費)	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	

## ◆施工パッケージ一覧表(422施工パッケージ)

令和7年10月1日以降

【鹿児島県土木部】

標準 単価表 番号	積算 システム コード	施工パッケージ名称	工 種	旧コード
325	SQZ351	鋼板取付	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
326	—	シール材(材料費)	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
327	—	注入材(材料費)	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
328	SQ352	コンクリート削孔	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
329	SQ353	コンクリート巻立て	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
330	SQZ354	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
331	SQZ355	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
332	SQZ356	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
333	SQ357	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
334	SQZ448	とりこわし	橋梁地覆補修工	
335	SQ449	鉄筋	橋梁地覆補修工	
336	SQ450	コンクリート	橋梁地覆補修工	
337	SQZ451	足場・防護	橋梁地覆補修工	
338	SQZ358	支承取替(鋼橋)	橋梁補修工(支承取替工)	
339	SQZ359	支承取替(PC橋)	橋梁補修工(支承取替工)	
340	—	支承(材料費)	橋梁補修工(支承取替工)	
341	—	桁付ブラケット(材料費)	橋梁補修工(支承取替工)	
342	SQZ470	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	橋梁補修工(支承取替工)	
343	SQZ471	下部工ブラケット取付	橋梁補修工(支承取替工)	
344	—	下部工ブラケット(材料費)	橋梁補修工(支承取替工)	
345	SQZ360	足場	橋梁補修工(支承取替工)	
346	SQZ452	現場溶接鋼桁補強	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)	
347	SQ361	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	落橋防止装置工	
348	SQZ362	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	落橋防止装置工	
349	SQZ363	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	落橋防止装置工	
350	SQZ364	アンカー	落橋防止装置工	
351	—	アンカー材(材料費)	落橋防止装置工	
352	—	注入材(材料費)	落橋防止装置工	
353	SQZ365	充填補修	落橋防止装置工	
354	—	補修材(材料費)	落橋防止装置工	
355	SQZ371	現場孔明(鋼構造物)	落橋防止装置工	
356	SQZ453	除草	道路除草工	
357	SQZ454	集草	道路除草工	
358	SQZ455	積込運搬	道路除草工	
359	SQZ456	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	道路除草工	
360	SQZ457	機械除草(肩掛式)・集草	道路除草工	
361	SQZ458	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	道路除草工	
362	SQZ459	機械除草(ハンドガイド式)・集草	道路除草工	
363	SQZ188	路面清掃(路肩部・人力)	路面清掃工(人力清掃工)	
364	SQZ189	路面清掃(歩道等・人力)	路面清掃工(人力清掃工)	
365	SQZ190	側溝清掃(人力清掃工)	側溝清掃工(人力清掃工)	
366	SQZ367	樹清掃(人力清掃工)	集水樹清掃工(人力清掃工)	
367	SQZ460	面導水	トンネル漏水対策工	
368	—	面導水(材料費)	トンネル漏水対策工	
369	SQZ461	線導水	トンネル漏水対策工	
370	—	線導水(材料費)	トンネル漏水対策工	
371	SQZ368	チップング(厚2cm以下)	沓座拡幅工	
372	SQZ369	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)	沓座拡幅工	
373	—	アンカー筋(コンクリート沓座拡幅)(材料費)	沓座拡幅工	
374	—	注入材(材料費)	沓座拡幅工	
375	SQ474	鉄筋(沓座拡幅工)	沓座拡幅工	
376	SQZ475	型枠(沓座拡幅工)	沓座拡幅工	
377	SQ476	コンクリート(沓座拡幅工)	沓座拡幅工	
378	SQZ193	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	電線共同溝工(C・C・BOX)	
379	SQZ194	床掘り(電線共同溝工)	電線共同溝工(C・C・BOX)	
380	SQZ195	埋戻し・締固め(電線共同溝工)	電線共同溝工(C・C・BOX)	
381	SQZ196	運搬(電線共同溝工)	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	SQZ197	軽量鋼矢板設置・撤去	電線共同溝工(C・C・BOX)	
383	SQZ198	覆工板設置・撤去	電線共同溝工(C・C・BOX)	
384	SQ199	管路材設置	電線共同溝工(C・C・BOX)	
385	—	受金具(材料費)	電線共同溝工(C・C・BOX)	
386	—	支持金具(材料費)	電線共同溝工(C・C・BOX)	
387	—	管路受台(スペーサ)(材料費)	電線共同溝工(C・C・BOX)	
388	SQ203	プレキャストボックスブロック設置	電線共同溝工(C・C・BOX)	
389	SQZ204	蓋設置	電線共同溝工(C・C・BOX)	

## ◆施工パッケージ一覧表(422施工パッケージ)

令和7年10月1日以降

【鹿児島県土木部】

標準 単価表 番号	積算 システム コード	施工パッケージ名称	工 種	旧コード
390	—	蓋(材料費)	電線共同溝工(C・C・BOX)	
391	SQZ462	舗装版破碎(情報ボックス工)	情報ボックス工	
392	SQZ463	床掘り(情報ボックス工)	情報ボックス工	
393	SQZ464	埋戻し(情報ボックス工)	情報ボックス工	
394	—	中埋材(材料費)	情報ボックス工	
395	—	埋設表示シート(材料費)	情報ボックス工	
396	SQ465	基礎材	情報ボックス工	
397	SQ466 SQ467	埋設部管路材設置	情報ボックス工	
398	SQ468	露出部管路材設置	情報ボックス工	
399	—	スリーブ(材料費)	情報ボックス工	
400	—	伸縮継手(材料費)	情報ボックス工	
401	SQ469	ハンドホール	情報ボックス工	
402	—	ハンドホール蓋(材料費)	情報ボックス工	
403	—	ハンドホール固定板(材料費)	情報ボックス工	
404	—	支持金具(材料費)	情報ボックス工	
405	SQ376	型枠(鋼橋床版)	鋼橋床版工	
406	SQZ377	養生(鋼橋床版)	鋼橋床版工	
407	—	養生マット(材料費)	鋼橋床版工	
408	SQ205	コンクリートアンカーボルト設置	橋梁排水管設置工	
409	SQZ206	排水管設置	橋梁排水管設置工	
410	—	排水管(材料費)	橋梁排水管設置工	
411	SQZ207	現場発生品及び支給品運搬	現場発生品及び支給品運搬	
412	SQZ208	現場発生品及び支給品積み・荷卸し	現場発生品及び支給品運搬	
413	SPQ01	根固ブロック製作(港湾)	被覆・根固工(根固ブロック工)	
414	SAQ01	路床整形(空港)	路床整形工(空港)	
415	SAQ02	散水車(空港)	下層路盤工(空港)	
416	SAQ03	下層路盤(空港)	下層路盤工(空港)	
417	SAQ04	上層路盤(空港)	上層路盤工(空港)	
418	SAQ05	路面清掃(空港)	アスファルト舗装工(空港)	
419	SAQ06	プライムコート(アスファルト舗装工)	アスファルト舗装工(空港)	
420	SAQ07	タックコート	アスファルト舗装工(空港)	
421	SAQ08	基層・中間層(空港)	アスファルト舗装工(空港)	
422	SAQ09	表層(空港)	アスファルト舗装工(空港)	