
令和6年度

建築工事実施設計単価表（公表版）

鹿児島県土木部



１　はじめに

２　適用日

　　　令和6年4月1日以降の執行伺い決裁分より適用する。

３　内　容

４　注意事項
　 ・単価表の全部又は一部について，第三者への複製，転載，販売，配布を禁じます。

「建築工事実施設計単価表（公表版）」は，鹿児島県土木部発注の建築工事（建築，電
気設備及び機械設備）における積算に用いる設計単価のうち，鹿児島県が独自に定めた
設計単価一覧表です。

令和6年度建築工事実施設計単価について

　建築工事に用いる実施設計単価は，鹿児島県土木部「公共事業設計単価」に掲載され
ている資材単価等の他，「公共建築工事標準単価積算基準」の歩掛りに，（一財）建設
物価調査会発行の「月刊建設物価」や（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」に掲
載されている資材及び当該歩掛りのために標準的に調査された資材単価（国の標準単
価），鹿児島県が独自に調査し設定した単価を用いて作成しています。

　この「建築工事実施設計単価表（公表版）」には，鹿児島県が市場取引価格の実態調
査を独自に実施し，その結果を基に設定した単価を掲載しています。
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項目 名称 摘要名称 単位 分類 単価
仮設工事 アスベスト含有判定試験 定性試験，検体採取費含まず 検体 試験費 36,000
地業工事 砂地業 人力 基礎,地中梁 厚100mm程度 ㎥ 材工共 7,490
地業工事 砂地業 人力 基礎,地中梁 厚50mm程度 ㎥ 材工共 7,490
地業工事 砂地業 人力 土間 厚100mm程度 ㎥ 材工共 7,090
地業工事 砂地業 人力 土間 厚50mm程度 ㎥ 材工共 7,090
地業工事 揮発性有機化合物室内濃度測定費用 ５品目（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ,ﾄﾙｴﾝ,ｷｼﾚﾝ,ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ｽﾁﾚﾝ） 室 試験費 10,200
地業工事 揮発性有機化合物室内濃度測定費用 ６品目（ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ,ﾄﾙｴﾝ,ｷｼﾚﾝ,ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ｽﾁﾚﾝ） 室 試験費 10,200
コンクリート工事 コンクリート 甑島 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 37,800
コンクリート工事 コンクリート 甑島 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 38,000
コンクリート工事 コンクリート 甑島 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 38,200
コンクリート工事 コンクリート 甑島 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 38,400
コンクリート工事 コンクリート 甑島 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 38,800
コンクリート工事 コンクリート 甑島 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 39,200
コンクリート工事 コンクリート 甑島 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 39,600
コンクリート工事 コンクリート 長島 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 22,700
コンクリート工事 コンクリート 長島 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 22,900
コンクリート工事 コンクリート 長島 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 23,200
コンクリート工事 コンクリート 長島 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 23,400
コンクリート工事 コンクリート 長島 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 23,800
コンクリート工事 コンクリート 長島 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 24,100
コンクリート工事 コンクリート 長島 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 24,500
コンクリート工事 コンクリート 獅子島 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 27,700
コンクリート工事 コンクリート 獅子島 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 27,900
コンクリート工事 コンクリート 獅子島 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 28,200
コンクリート工事 コンクリート 獅子島 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 28,400
コンクリート工事 コンクリート 獅子島 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 28,800
コンクリート工事 コンクリート 獅子島 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 29,100
コンクリート工事 コンクリート 獅子島 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 29,500
コンクリート工事 コンクリート 姶良伊佐③ 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 24,400
コンクリート工事 コンクリート 姶良伊佐③ 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 24,500
コンクリート工事 コンクリート 姶良伊佐③ 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 24,800
コンクリート工事 コンクリート 姶良伊佐③ 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 24,900
コンクリート工事 コンクリート 姶良伊佐③ 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 25,300
コンクリート工事 コンクリート 姶良伊佐③ 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 25,700
コンクリート工事 コンクリート 姶良伊佐③ 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 26,100
コンクリート工事 コンクリート 鹿児島⑤，大隅⑥ 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 25,300
コンクリート工事 コンクリート 鹿児島⑤，大隅⑥ 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 25,500
コンクリート工事 コンクリート 鹿児島⑤，大隅⑥ 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 25,700
コンクリート工事 コンクリート 鹿児島⑤，大隅⑥ 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 25,900
コンクリート工事 コンクリート 鹿児島⑤，大隅⑥ 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 26,300
コンクリート工事 コンクリート 鹿児島⑤，大隅⑥ 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 26,700
コンクリート工事 コンクリート 鹿児島⑤，大隅⑥ 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 27,100
コンクリート工事 コンクリート 大隅③ 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 22,900
コンクリート工事 コンクリート 大隅③ 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 23,200
コンクリート工事 コンクリート 大隅③ 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 23,400
コンクリート工事 コンクリート 大隅③ 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 23,700
コンクリート工事 コンクリート 大隅③ 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 24,200
コンクリート工事 コンクリート 大隅③ 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 24,700
コンクリート工事 コンクリート 大隅③ 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 25,200
コンクリート工事 コンクリート 大隅④ 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 30,400
コンクリート工事 コンクリート 大隅④ 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 30,700
コンクリート工事 コンクリート 大隅④ 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 30,900
コンクリート工事 コンクリート 大隅④ 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 31,200
コンクリート工事 コンクリート 大隅④ 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 31,700
コンクリート工事 コンクリート 大隅④ 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 32,200
コンクリート工事 コンクリート 大隅④ 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 32,700
コンクリート工事 コンクリート 大隅⑤ 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 31,400
コンクリート工事 コンクリート 大隅⑤ 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 31,700
コンクリート工事 コンクリート 大隅⑤ 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 31,900
コンクリート工事 コンクリート 大隅⑤ 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 32,200
コンクリート工事 コンクリート 大隅⑤ 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 32,700
コンクリート工事 コンクリート 大隅⑤ 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 33,200
コンクリート工事 コンクリート 大隅⑤ 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 33,700
コンクリート工事 コンクリート 種子島 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 29,900
コンクリート工事 コンクリート 種子島 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 30,000
コンクリート工事 コンクリート 種子島 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 30,300
コンクリート工事 コンクリート 種子島 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 30,400
コンクリート工事 コンクリート 種子島 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 30,900
コンクリート工事 コンクリート 種子島 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 31,300
コンクリート工事 コンクリート 種子島 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 31,700
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項目 名称 摘要名称 単位 分類 単価
コンクリート工事 コンクリート 屋久島 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 36,200
コンクリート工事 コンクリート 屋久島 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 36,400
コンクリート工事 コンクリート 屋久島 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 36,600
コンクリート工事 コンクリート 屋久島 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 36,800
コンクリート工事 コンクリート 屋久島 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 37,300
コンクリート工事 コンクリート 屋久島 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 37,700
コンクリート工事 コンクリート 屋久島 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 38,100
コンクリート工事 コンクリート 大島② 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 27,300
コンクリート工事 コンクリート 大島② 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 27,400
コンクリート工事 コンクリート 大島② 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 27,700
コンクリート工事 コンクリート 大島② 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 27,800
コンクリート工事 コンクリート 大島② 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 28,200
コンクリート工事 コンクリート 大島② 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 28,600
コンクリート工事 コンクリート 大島② 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 29,000
コンクリート工事 コンクリート 大島③ 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 26,700
コンクリート工事 コンクリート 大島③ 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 26,900
コンクリート工事 コンクリート 大島③ 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 27,100
コンクリート工事 コンクリート 大島③ 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 27,300
コンクリート工事 コンクリート 大島③ 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 27,900
コンクリート工事 コンクリート 大島③ 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 28,300
コンクリート工事 コンクリート 大島③ 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 29,200
コンクリート工事 コンクリート 大島④ 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 27,900
コンクリート工事 コンクリート 大島④ 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 28,100
コンクリート工事 コンクリート 大島④ 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 28,300
コンクリート工事 コンクリート 大島④ 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 28,500
コンクリート工事 コンクリート 大島④ 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 29,100
コンクリート工事 コンクリート 大島④ 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 29,500
コンクリート工事 コンクリート 大島④ 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 30,400
コンクリート工事 コンクリート 喜界島 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 27,100
コンクリート工事 コンクリート 喜界島 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 27,300
コンクリート工事 コンクリート 喜界島 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 27,400
コンクリート工事 コンクリート 喜界島 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 27,600
コンクリート工事 コンクリート 喜界島 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 28,100
コンクリート工事 コンクリート 喜界島 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 28,500
コンクリート工事 コンクリート 喜界島 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 29,000
コンクリート工事 コンクリート 徳之島 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 24,100
コンクリート工事 コンクリート 徳之島 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 24,300
コンクリート工事 コンクリート 徳之島 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 24,600
コンクリート工事 コンクリート 徳之島 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 24,700
コンクリート工事 コンクリート 徳之島 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 25,100
コンクリート工事 コンクリート 徳之島 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 25,800
コンクリート工事 コンクリート 徳之島 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 26,400
コンクリート工事 コンクリート 沖永良部島 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 27,500
コンクリート工事 コンクリート 沖永良部島 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 27,600
コンクリート工事 コンクリート 沖永良部島 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 27,900
コンクリート工事 コンクリート 沖永良部島 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 28,000
コンクリート工事 コンクリート 沖永良部島 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 28,400
コンクリート工事 コンクリート 沖永良部島 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 28,800
コンクリート工事 コンクリート 沖永良部島 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 29,200
コンクリート工事 コンクリート 与論島 普通コンクリート 18-15-20 ㎥ 資材 26,400
コンクリート工事 コンクリート 与論島 普通コンクリート 18-18-20 ㎥ 資材 26,600
コンクリート工事 コンクリート 与論島 普通コンクリート 21-15-20 ㎥ 資材 26,800
コンクリート工事 コンクリート 与論島 普通コンクリート 21-18-20 ㎥ 資材 27,000
コンクリート工事 コンクリート 与論島 普通コンクリート 24-18-20 ㎥ 資材 27,400
コンクリート工事 コンクリート 与論島 普通コンクリート 27-18-20 ㎥ 資材 28,100
コンクリート工事 コンクリート 与論島 普通コンクリート 30-18-20 ㎥ 資材 28,700
鉄筋工事 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 150×150 ㎡ 材工共 780
鉄筋工事 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 100×100 ㎡ 材工共 1,020
鉄筋工事 鉄筋運搬 4t車 30km程度  太物 t 施工 5,270
鉄筋工事 鉄筋運搬 4t車 30km程度  細物 t 施工 6,090
鉄筋工事 鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 t 施工 4,000
鉄筋工事 鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 t 施工 5,000
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19 -D19 か所  材工共 600
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19 -D22 か所  材工共 620
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D19 か所  材工共 620
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D22 か所  材工共 620
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D25 か所  材工共 640
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25 -D22 か所  材工共 640
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25 -D25 か所  材工共 640
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25 -D29 か所  材工共 900
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D29 -D25 か所  材工共 900
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項目 名称 摘要名称 単位 分類 単価
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D29 -D29 か所  材工共 900
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D29 -D32 か所  材工共 1,200
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D32 -D29 か所  材工共 1,200
鉄筋工事 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D32 -D32 か所  材工共 1,200
防水工事 床束石 高さ180×上辺150×下辺210 個 材工共 700
防水工事 伸縮目地25×90 表面仕上げ m 材工共 1,340
防水工事 伸縮目地25×90 表面コンクリート m 材工共 1,340
防水工事 防水入隅処理 m 材工共 820
防水工事 防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ) m 材工共 400
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1             10×10 m 材工共 460
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1             15×10 m 材工共 550
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1             20×10 m 材工共 750
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1             25×10 m 材工共 900
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1             30×10 m 材工共 1,080
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-2             10×10 m 材工共 500
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-2             15×10 m 材工共 590
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-2             20×10 m 材工共 810
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-2             25×10 m 材工共 990
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-2             30×10 m 材工共 1,210
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10 m 材工共 460
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 15×10 m 材工共 550
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 20×10 m 材工共 750
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 25×10 m 材工共 900
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 30×10 m 材工共 1,080
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2             10×10 m 材工共 470
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2             15×10 m 材工共 550
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2             20×10 m 材工共 660
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2             25×10 m 材工共 800
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2             30×10 m 材工共 920
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2             10×10 m 材工共 470
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2             15×10 m 材工共 550
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2             20×10 m 材工共 660
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2             25×10 m 材工共 800
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2             30×10 m 材工共 920
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2             10×10 m 材工共 410
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2             15×10 m 材工共 470
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2             20×10 m 材工共 550
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2             25×10 m 材工共 680
防水工事 ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2             30×10 m 材工共 780
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     A-1(保護密着) ㎡ 材工共 5,100
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     A-2(保護密着) ㎡ 材工共 4,240
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     AI-1(保護密着断熱) ㎡ 材工共 6,590
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     AI-2(保護密着断熱) ㎡ 材工共 5,750
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     B-1(保護絶縁) ㎡ 材工共 6,070
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     B-2(保護絶縁) ㎡ 材工共 5,200
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     BI-1(保護絶縁断熱) ㎡ 材工共 7,550
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     BI-2(保護絶縁断熱) ㎡ 材工共 6,710
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     D-1(露出絶縁) ㎡ 材工共 6,670
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     D-2(露出絶縁) ㎡ 材工共 5,380
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     E-1(屋内密着) ㎡ 材工共 4,230
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場     E-2(屋内密着) ㎡ 材工共 3,250
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 A-1(保護密着) ㎡ 材工共 7,590
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 A-2(保護密着) ㎡ 材工共 6,580
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 AI-1(保護密着断熱) ㎡ 材工共 7,590
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 AI-2(保護密着断熱) ㎡ 材工共 6,580
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 B-1(保護絶縁) ㎡ 材工共 6,860
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 B-2(保護絶縁) ㎡ 材工共 5,830
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 BI-1(保護絶縁断熱) ㎡ 材工共 6,860
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 BI-2(保護絶縁断熱) ㎡ 材工共 5,830
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 D-1(露出絶縁) ㎡ 材工共 7,560
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 D-2(露出絶縁) ㎡ 材工共 6,110
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 E-1(屋内密着) ㎡ 材工共 7,590
防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部 E-2(屋内密着) ㎡ 材工共 5,140
木工事 鴨居取付等 長押 m 手間のみ 1,210
木工事 鴨居取付等 天井回縁 30×36程度 m 手間のみ 790
木工事 鴨居取付等 敷居取付 90×40程度 m 手間のみ 1,900
木工事 鴨居取付等 鴨居取付 90×40程度 m 手間のみ 1,900
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項目 名称 摘要名称 単位 分類 単価
木工事 鴨居取付等 付鴨居取付 25×40程度 m 手間のみ 670
木工事 鴨居取付等 畳寄取付 25×40程度 m 手間のみ 670
木工事 鴨居取付等 くつずり取付 25×40程度 m 手間のみ 670
屋根工事 長尺ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ 0.8mm ㎡ 材工共 4,520
屋根工事 折板葺き H=150  カラーガルバリウム鋼板 0.8mm ㎡ 材工共 5,180
屋根工事 折板役物 タイトフレーム ｍ 材工共 1,620
屋根工事 折板役物 軒先面戸 ｍ 材工共 1,640
屋根工事 折板役物 止面戸 ｍ 材工共 1,580
屋根工事 折板役物 軒先フレーム ｍ 材工共 1,310
屋根工事 折板役物 棟包み ｍ 材工共 4,070
屋根工事 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 ㎡ 材工共 430
金属工事 ネットフェンス（ＰＣフェンス） ネットフェンス H750mm m 材工共 7,050
金属工事 ネットフェンス（ＰＣフェンス） ネットフェンス H1200mm m 材工共 8,710
金属工事 ネットフェンス（ＰＣフェンス） ネットフェンス  H1800mm m 材工共 11,200
金属工事 ネットフェンス（ＰＣフェンス） ネットフェンス  H2500mm m 材工共 15,300
金属工事 ネットフェンス（ＰＣフェンス） ネットフェンス  H4000mm m 材工共 30,900
金属工事 メッシュフェンス（ＵＮフェンス） メッシュフェンス  H600mm m 材工共 7,390
金属工事 メッシュフェンス（ＵＮフェンス） メッシュフェンス  H800mm m 材工共 7,580
金属工事 メッシュフェンス（ＵＮフェンス） メッシュフェンス  H1200mm m 材工共 9,350
金属工事 ﾌｪﾝｽ基礎(既製品) 180×180×450 高さ1.2ｍ用 個 材工共 1,040
金属工事 ﾌｪﾝｽ基礎(既製品) 250×250×450 高さ1.5ｍ用 個 材工共 2,050
雑工事 避難ﾊｯﾁｽﾃﾝﾚｽ製 はしご別途型 600×600 か所 材工共 75,800
雑工事 避難ﾊｯﾁｽﾃﾝﾚｽ製 はしご内蔵型 600×700 か所 材工共 112,000
雑工事 ﾀﾗｯﾌﾟ19φ400×250 ステンレス 本 材工共 3,670
雑工事 ｱﾙﾐ物干受け 固定型 公団型 L=530 組 材工共 7,370
雑工事 ｱﾙﾐ物干受け 固定型 公団型 L=640 組 材工共 7,940
雑工事 ｱﾙﾐ物干受け 固定型 公団型 L=780 組 材工共 8,390
雑工事 ｱﾙﾐ物干受け 固定型 勾配屋根用 L=780 組 材工共 12,900
雑工事 ｱﾙﾐ物干受け 自在型 公団型 L=530 組 材工共 7,600
雑工事 ｱﾙﾐ物干受け 自在型 公団型 L=640 組 材工共 8,050
雑工事 ｱﾙﾐ物干受け 自在型 公団型 L=780 組 材工共 8,740
雑工事 ｱﾙﾐ物干受け 自在型 勾配屋根用 L=780 組 材工共 13,300
雑工事 ﾀｵﾙ掛け ステンレス 12.7φL=600 個 材工共 1,400
雑工事 ﾀｵﾙ掛け ステンレス 12.7φL=450 個 材工共 1,350
雑工事 ﾀｵﾙ掛け ステンレス 19.0φL=600 個 材工共 2,110
雑工事 ﾀｵﾙ掛け ステンレス 19.0φL=450 個 材工共 1,890
雑工事 室名札(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 一般型 135×270                 厚5.0mm か所 材工共 980
雑工事 室名札(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 文字共･彫込 ユニプレート75×270 厚5.0mm か所 材工共 2,720
雑工事 ｽﾃﾝﾚｽﾛｯｶｰﾊﾟｲﾌﾟ 25φ L=1000以内 本 材工共 2,700
雑工事 暗幕防炎加工 アクリル100% Ｃ種 ㎡ 材工共 2,720
雑工事 ｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ 枠・レールとも ㎡ 材工共 13,900
雑工事 換気孔塩ﾋﾞ製 38φ Ｌ型 か所 材工共 490
雑工事 換気孔塩ﾋﾞ製 38φ 直型 か所 材工共 382
雑工事 換気孔塩ﾋﾞ製 56φ Ｌ型 か所 材工共 640
雑工事 換気孔塩ﾋﾞ製 56φ 直型 か所 材工共 460
雑工事 換気孔塩ﾋﾞ製 75φ Ｌ型 か所 材工共 889
雑工事 換気孔塩ﾋﾞ製 75φ 直型 か所 材工共 589
雑工事 ﾚｼﾞｽﾀｰ プラスチック製150×200 か所 材工共 914
雑工事 ｶﾞﾗﾘ プラスチック製150×200 か所 材工共 914
雑工事 ﾚｼﾞｽﾀｰｶﾞﾗﾘ 丸形 107型 か所 材工共 1,700
雑工事 ｸｰﾗｰ用ｽﾘｰﾌﾟ プラスチック製 75φ   ｷｬｯﾁﾊﾟｲﾌﾟ共 組 材工共 1,230
雑工事 ｸｰﾗｰ用ｽﾘｰﾌﾟ プラスチック製 100φ  ｷｬｯﾁﾊﾟｲﾌﾟ共 組 材工共 1,420
雑工事 ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ 室外用                  寸切ボルト，袋ナット共 組 材工共 2,630
雑工事 ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ 室内用 化粧プレート共  寸切ボルト，袋ナット共 組 材工共 960
雑工事 電話用ｽﾘｰﾌﾟ VE16 両側キャップ共 組 材工共 470
雑工事 ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板枠800×1800 鋼製（溶融亜鉛メッキ） か所 材工共 25,600
雑工事 ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板枠800×1800 アルミ製 か所 材工共 23,600
雑工事 避難案内ｽﾃｯｶｰ 400×150 ｱﾙﾐ泊 か所 材工共 610
雑工事 階段表示板 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 文字共 120×120程度 個 材工共 1,150
雑工事 階段表示板 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 文字共 130×225程度 個 材工共 3,330
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ3 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 1,440
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ3 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 1,620
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ3 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 4,590
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ3 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 4,770
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ5 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 2,160
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ5 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 2,520
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ5 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 5,310
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ5 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 5,670
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ5 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 2,340

-7-



項目 名称 摘要名称 単位 分類 単価
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ5 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 2,700
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ5 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 5,490
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ5 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 5,850
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 2,880
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 3,330
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ6 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 6,030
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ6 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 6,480
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ6 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 3,060
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ6 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 3,510
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ6 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 6,210
建具工事 RA-16-8フロート板ガラス 厚さ6 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 6,660
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 4,140
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 4,770
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 7,290
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 7,920
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 4,540
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 5,220
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 7,690
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 8,370
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 5,400
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 6,210
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸6.81m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 8,550
建具工事 RA-16-9フロート板ガラス 厚さ8 特寸6.81m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 9,360
建具工事 フロート板ガラス 厚さ10 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 5,580
建具工事 フロート板ガラス 厚さ10 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 6,480
建具工事 フロート板ガラス 厚さ10 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 8,730
建具工事 フロート板ガラス 厚さ10 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 9,630
建具工事 フロート板ガラス 厚さ10 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 6,750
建具工事 フロート板ガラス 厚さ10 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 7,470
建具工事 フロート板ガラス 厚さ10 特寸6.81m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 9,900
建具工事 フロート板ガラス 厚さ10 特寸6.81m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 10,600
建具工事 RA-16-6型板ガラス 厚さ4 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 1,660
建具工事 RA-16-6型板ガラス 厚さ4 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 1,980
建具工事 RA-16-6型板ガラス 厚さ4 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 4,810
建具工事 RA-16-6型板ガラス 厚さ4 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 5,130
建具工事 RA-16-6型板ガラス 厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 2,160
建具工事 RA-16-6型板ガラス 厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 2,520
建具工事 RA-16-6型板ガラス 厚さ6 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 5,310
建具工事 RA-16-6型板ガラス 厚さ6 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 5,670
建具工事 RA-16-7網入型板ガラス 厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 2,970
建具工事 RA-16-7網入型板ガラス 厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 3,420
建具工事 RA-16-7網入型板ガラス 厚さ6.8 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 6,120
建具工事 RA-16-7網入型板ガラス 厚さ6.8 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 6,300
建具工事 RA-16-7網入型板ガラス 厚さ6.8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 3,780
建具工事 RA-16-7網入型板ガラス 厚さ6.8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 4,320
建具工事 RA-16-7網入型板ガラス 厚さ6.8 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 6,930
建具工事 RA-16-7網入型板ガラス 厚さ6.8 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 7,470
建具工事 RA-16-10網入磨き板ガラス 厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 6,660
建具工事 RA-16-10網入磨き板ガラス 厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 7,650
建具工事 RA-16-10網入磨き板ガラス 厚さ6.8 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 9,810
建具工事 RA-16-10網入磨き板ガラス 厚さ6.8 特寸2.18m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 10,800
建具工事 RA-16-10網入磨き板ガラス 厚さ6.8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 7,830
建具工事 RA-16-10網入磨き板ガラス 厚さ6.8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 9,000
建具工事 RA-16-10網入磨き板ガラス 厚さ6.8 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 10,900
建具工事 RA-16-10網入磨き板ガラス 厚さ6.8 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 12,100
建具工事 網入磨き板ガラス 厚さ10 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 13,000
建具工事 網入磨き板ガラス 厚さ10 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 15,000
建具工事 網入磨き板ガラス 厚さ10 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 16,200
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項目 名称 摘要名称 単位 分類 単価
建具工事 網入磨き板ガラス 厚さ10 特寸4.45m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 18,100
建具工事 網入磨き板ガラス 厚さ10 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 14,900
建具工事 網入磨き板ガラス 厚さ10 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 17,100
建具工事 網入磨き板ガラス 厚さ10 特寸6.81m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 18,000
建具工事 網入磨き板ガラス 厚さ10 特寸6.81m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 20,300
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL3+A6+FL3   特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 6,120
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL3+A6+FL3   特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 7,020
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL3+A6+FL3   特寸2.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 9,270
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL3+A6+FL3   特寸2.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 10,100
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL3+A6+FL3   特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 7,560
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL3+A6+FL3   特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 8,690
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL3+A6+FL3   特寸4.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 10,700
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL3+A6+FL3   特寸4.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 11,800
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+FL5   特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 9,540
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+FL5   特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 10,900
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+FL5   特寸2.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 12,600
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+FL5   特寸2.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 14,100
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+FL5   特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 9,540
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+FL5   特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 10,900
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+FL5   特寸4.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 12,600
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+FL5   特寸4.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 14,100
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+FL6   特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 10,300
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+FL6   特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 11,900
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+FL6   特寸2.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 13,500
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+FL6   特寸2.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 15,100
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+FL6   特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 13,500
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+FL6   特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 15,500
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+FL6   特寸4.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 16,600
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+FL6   特寸4.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 18,700
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 16,200
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 18,600
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 19,300
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 21,700
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 18,900
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 21,600
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 22,000
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL5+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 24,700
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 16,600
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 19,100
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 19,800
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 22,300
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 20,700
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 23,800
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 23,800
建具工事 RA-16-13複層ガラス FL6+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 27,000
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ5mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 5,580
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ5mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 6,480
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ5mm 特寸2.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 8,730
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ5mm 特寸2.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 9,630
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ5mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 6,750
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ5mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 7,830
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ5mm 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 9,900
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ5mm 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 10,900
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ6mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 6,930
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ6mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 8,010
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ6mm 特寸2.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 10,000
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ6mm 特寸2.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 11,100
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ6mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 8,100
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項目 名称 摘要名称 単位 分類 単価
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ6mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 9,360
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ6mm 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 11,200
建具工事 RA-16-14強化ガラス 厚さ6mm 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 12,500
建具工事 RA-16-15強化ガラス 厚さ8mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 10,300
建具工事 RA-16-15強化ガラス 厚さ8mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 11,900
建具工事 RA-16-15強化ガラス 厚さ8mm 特寸2.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 13,500
建具工事 RA-16-15強化ガラス 厚さ8mm 特寸2.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 15,100
建具工事 RA-16-15強化ガラス 厚さ8mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 11,200
建具工事 RA-16-15強化ガラス 厚さ8mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 12,900
建具工事 RA-16-15強化ガラス 厚さ8mm 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 14,400
建具工事 RA-16-15強化ガラス 厚さ8mm 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 16,100
建具工事 RA-16-16強化ガラス 厚さ10mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 14,400
建具工事 RA-16-16強化ガラス 厚さ10mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 16,500
建具工事 RA-16-16強化ガラス 厚さ10mm 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 17,500
建具工事 RA-16-16強化ガラス 厚さ10mm 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 19,700
建具工事 RA-16-16強化ガラス 厚さ12mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 ㎡ 材工共 17,800
建具工事 RA-16-16強化ガラス 厚さ12mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共 ㎡ 材工共 19,600
建具工事 RA-16-16強化ガラス 厚さ12mm 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃別途 ㎡ 材工共 20,900
建具工事 RA-16-16強化ガラス 厚さ12mm 特寸4.0m2以下 シーリング       清掃共 ㎡ 材工共 22,700
建具工事 ガラスとめ(ガスケット) ガラス規格2.18m2以下 ㎡ 材工共 1,350
建具工事 ガラスとめ(ガスケット) ガラス規格4.45m2以下 ㎡ 材工共 1,890
建具工事 ガラスとめ(ガスケット) ガラス規格6.81m2以下 ㎡ 材工共 1,890
建具工事 ガラスとめ(シーリング)(両面) シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m2以下 ㎡ 材工共 2,520
建具工事 ガラスとめ(シーリング)(両面) シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m2以下 ㎡ 材工共 2,520
建具工事 ガラスとめ(シーリング)(両面) シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格6.81m2以下 ㎡ 材工共 2,520
塗装工事 木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り ＵＣ１ １液性 ３回塗 Ａ種 素地ごしらえ別途 ㎡ 材工共 1,150
塗装工事 木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り ＵＣ２ ２液性 ３回塗 Ａ種 素地ごしらえ別途 ㎡ 材工共 1,660
塗装工事 木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り(糸幅100程度) ＵＣ１ １液性 ３回塗 Ａ種 素地ごしらえ別途 ｍ 材工共 420
塗装工事 木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り(糸幅100程度) ＵＣ２ ２液性 ３回塗 Ａ種 素地ごしらえ別途 ｍ 材工共 570
塗装工事 木部ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り ＯＳＶ ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾜﾆｽ ３回塗 素地ごしらえ別途 ㎡ 材工共 1,010
塗装工事 木部ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り ＯＳＷ ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾜｯｸｽ ３回塗 素地ごしらえ別途 ㎡ 材工共 1,010
塗装工事 木部ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り ＯＳＣＬ ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾗｯｶｰ ３回塗 素地ごしらえ別途 ㎡ 材工共 1,100
塗装工事 木部ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り(糸幅100程度) ＯＳＶ ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾜﾆｽ ３回塗 素地ごしらえ別途 ｍ 材工共 400
塗装工事 木部ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り(糸幅100程度) ＯＳＷ ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾜｯｸｽ ３回塗 素地ごしらえ別途 ｍ 材工共 400
塗装工事 木部ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り(糸幅100程度) ＯＳＣＬ ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾗｯｶｰ ３回塗 素地ごしらえ別途 ｍ 材工共 440
塗装工事 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り ＸＥ２ ２液性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ３回塗 素地ごしらえ別途 ㎡ 材工共 1,750
塗装工事 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り(糸幅100程度) ＸＥ２ ２液性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ３回塗 素地ごしらえ別途 ｍ 材工共 700
塗装工事 防腐防蟻 新築建築物 木造 １階（床下含む） ㎡ 材工共 750
塗装工事 防腐防蟻 既存建築物 木造 １階（床下含む） ㎡ 材工共 1,270
塗装工事 土壌処理 有機リン系以外，認定薬剤 建㎡ 材工共 740
内外装工事 断熱材 ﾛｯｸｳｰﾙ保温板    厚25 ㎡ 材工共 1,150
内外装工事 断熱材 ﾛｯｸｳｰﾙ保温板    厚50 ㎡ 材工共 1,870
内外装工事 断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ         アルミ箔貼       厚50  住宅用 16kg/㎡ ㎡ 材工共 980
内外装工事 断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ         アルミ箔貼       厚50  庁舎用 24kg/㎡ ㎡ 材工共 1,130
内外装工事 断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ         アルミ箔貼       厚100 住宅用 16kg/㎡ ㎡ 材工共 1,450
内外装工事 断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ         アルミ箔貼       厚100 庁舎用 24kg/㎡ ㎡ 材工共 1,690
内外装工事 断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ         ｶﾞﾗｽｸﾛｽｷｬｯﾌﾟ押   厚25  庁舎用 32kg/㎡ ㎡ 材工共 2,670
内外装工事 断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ         ｶﾞﾗｽｸﾛｽｷｬｯﾌﾟ押   厚50  庁舎用 32kg/㎡ ㎡ 材工共 3,090
内外装工事 防滑性ビニル床シート 厚2.5mm エンボス加工 ㎡ 材工共 2,790
内外装工事 防滑性ビニル床シート 厚2.5mm 非エンボス加工 ㎡ 材工共 2,550
内外装工事 防滑性ビニル床シート 厚2.5mm エンボス加工 階段部 ㎡ 材工共 3,130
内外装工事 防滑性ビニル床シート 厚2.5mm 非エンボス加工 階段部 ㎡ 材工共 2,890
仕上げユニット 浴室排水用すのこ プラスチック製 280角 か所 材工共 3,150
取り壊し工事 コンクリート取り壊し（RC造）地上部 圧砕機 標準 ㎥ 材工共 6,300
取り壊し工事 コンクリート取り壊し（RC造）地下部 圧砕機 標準 ㎥ 材工共 8,550
取り壊し工事 コンクリート取り壊し（RC造）土間コン 圧砕機 標準 ㎥ 材工共 5,400
取り壊し工事 コンクリート取り壊し（RC造）基礎部 圧砕機 - ㎥ 材工共 10,800
取り壊し工事 コンクリート取り壊し（RC造）基礎部 圧砕機 ブレーカー併用 ㎥ 材工共 10,800
取り壊し工事 木造床組 集積共 ㎡ 材工共 1,080
取り壊し工事 床ビニルタイル 集積共 ㎡ 材工共 450
取り壊し工事 開口部 ㎡ 材工共 450
取り壊し工事 間仕切り壁 下地 ㎡ 材工共 470
取り壊し工事 間仕切り壁 仕上げ ボード片面 ㎡ 材工共 500

-10-



項目 名称 摘要名称 単位 分類 単価
取り壊し工事 天井 下地 ㎡ 材工共 450
取り壊し工事 天井 仕上げ ボード ㎡ 材工共 810
取り壊し工事 コンクリート舗装取り壊し 集積積み込み共 ㎥ 材工共 9,000
取り壊し工事 舗装路盤材取り壊し 集積積み込み共 ㎥ 材工共 2,700
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