

積算補足説明資料

別途積算内容設計内訳（金抜）  
\_さつま地区水産環境整備工事（幣串R5-1工区）より抜粋  
本工事費内訳表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工場塗装費									Y6F0G0101	
源板プラスチック・プライマー処理（前処理） ジソクリッチプライマー処理				式					S3600 0 *	A=2, B=1
塗装費 塗装仕様 浮体内面	6,186			m <sup>2</sup>					VTM02 0	施工内訳0-0007号表
浮体式係船岸積算マニュアル（案）P66~70	4,694			m <sup>2</sup>					VTM03 0	施工内訳0-0008号表
塗装費 塗装仕様 積装品									FSA01 0	施工内訳0-0010号表
浮体式係船岸積算マニュアル（案）P66~70	2			m <sup>2</sup>						
撥水、 刷工共	142			m <sup>2</sup>						
間接製作費 レベル3					式				Y6F0G0100	
間接労務費					式				Y6F0G0101	
間接労務費 直接労務費×45%					式				W0002	
工場管理費	1				式				Y6F0G0101	

鹿児島県

2024.03.20 17.21.40

本工事費内訳表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工場管理費 {直接労務費+間接労務費+塗装費}×40%									W0003	
**直接工事費**	1				式					
現場環境改善費（以下積算時不要）									J0010	
共通仮設費（ 率分）					式					
**共通仮設費計**					式					
**純工事費**										
現場管理費										
**現場管理費計**					式					
**工事原価**										

鹿児島県

2024.03.20 17.21.40

設計内訳（金抜）\_さつま地区水産環境整備工事（幣串R5-1工区）より抜粋  
本工事費内訳表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**木工事費**									X1000	
浮消波堤 レベル1									Y6F0G0000	
浮体工 レベル2					式				Y6F0G0000	
浮体製作工 レベル3					式				Y6F0G0100	
工場製作費					式				Y6F0G0101	
*共通仮設費・現場管理費調整データ*					式				#0041	
工場製作費相当額 間接労務費、工場管理費含む									W0001	
浮体製作工 レベル3	1				式				Y6F0G0100	
浮体製作					式				Y6F0G0101	

鹿児島県

2024.03.20 17.24.20

【補足説明】  
青枠で算出された金額を赤枠に代入する。

本工事費内訳表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート打設工 ケーソン製作 高炉セメント（B）（24-20-12）		222		m <sup>3</sup>					S8475 0 *	A=1, B=1, C=3, D=8, E=3, G=3, H=1
膨張性混和剤									FPK01 0	施工内訳0-0001号表
鉄筋 加工・組立 ケーソン製作 D16~25mm SD345	4,444			kg					S8474 0 *	A=7, B=2, C=3, D=2, G=1, H=2
鉄筋 加工・組立 ケーソン製作 D13mm SD345	33,474			kg					S8474 0 *	A=7, B=2, C=2, D=2, G=1, H=2
鋼製型枠 組立・組外 ケーソン製作 R、T、C（油圧）16t吊	13			kg					S8470 0 *	A=1, B=2, C=3, E=2, G=1, H=1
鋼製枠組足場 架設工 ケーソン製作 R、T、C（油圧）16t吊	395			m <sup>2</sup>					S8472 0 *	施工内訳0-0005号表
プラスチック	605			m <sup>2</sup>					Y4900	施工内訳0-0007号表
コンクリート打設1 ケーソン製作 高炉セメント（B）（18-40-8）		264		m <sup>3</sup>					S8475 0 *	A=1, B=1, C=3, D=2, E=2, G=3, H=1
甲金具切替・補修									V011P010Q	施工内訳0-0008号表

鹿児島県

2024.03.20 17.24.20