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③

①

②

埋戻（投入)

床 掘

測点 全体 水替

-46.1

-

- -

-
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③

①

②

埋戻（投入)

床 掘

測点 全体 水替

-40.5

-

- -

-
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暫定計画護岸工

（施工済）
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③

①

②

埋戻（投入)

床 掘

測点 全体 水替

-20.8

1.4

3.2 3.2

1.4

1/600

河床掘削

測点 水替

22.3

1/616

河床掘削

測点 水替

28.3

1/620

河床掘削

測点 水替

27.7

1/616

河床掘削

測点 水替

39.1

1/620

河床掘削

測点 水替

40.5

W>4

2.5～4.0

W>4

W<2.5

水
替

⑩

⑪

盛土(4.0≦W)

基面整正

盛土(2.5≦W＜4.0)

盛土法面整形

張芝（野芝）

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

盛土(W＜2.5)

切土法面整形

-

-

-

-

0.6

-

0.6

3.2 -

-

-

6.5

3.2 -⑫

張芝（耳芝） --

④

埋戻（D)(最大幅W1＜1.0) - -

⑬

⑩

⑪

盛土(4.0≦W)

基面整正

盛土(2.5≦W＜4.0)

盛土法面整形

張芝（野芝）

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

盛土(W＜2.5)

切土法面整形

-

-

-

3.1

-

-

-

- -

-

-

-

2.2 -⑫

張芝（耳芝） --

④

埋戻（D)(最大幅W1＜1.0) - -

⑬

⑩

⑪

盛土(4.0≦W)

基面整正

盛土(2.5≦W＜4.0)

盛土法面整形

張芝（野芝）

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

盛土(W＜2.5)

切土法面整形

-

-

-

-

-

-

-

4.2 -

-

0.5

3.5

4.2 -⑫

張芝（耳芝） -0.2

④

埋戻（D)(最大幅W1＜1.0) - -

⑬
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③

①

②

埋戻（投入)

床 掘

測点 全体 水替

-19.6

-

- -

-

⑩

⑪

盛土(4.0≦W)

基面整正

盛土(2.5≦W＜4.0)

盛土法面整形

張芝（野芝）

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

盛土(W＜2.5)

切土法面整形

-

-

-

1.3

-

-

-

2.2 -

-

-

-

2.2 -⑫

張芝（耳芝） -0.2

④

埋戻（D)(最大幅W1＜1.0) - -

⑬
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③

①

②

埋戻（投入)

床 掘

測点 全体 水替

-19.6

-

- -

-

⑩

⑪

盛土(4.0≦W)

基面整正

盛土(2.5≦W＜4.0)

盛土法面整形

張芝（野芝）

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

盛土(W＜2.5)

切土法面整形

-

-

-

1.3

-

-

-

2.2 -

-

-

-

2.2 -⑫

張芝（耳芝） -0.2

④

埋戻（D)(最大幅W1＜1.0) - -

⑬

一次掘削

二次掘削 -8.1

一次掘削

二次掘削 -11.6

一次掘削

二次掘削 -11.1

一次掘削

二次掘削 --

一次掘削

二次掘削 --

張芝（わら芝） -1.3⑭

張芝（わら芝） -1.3⑭

張芝（わら芝） --⑭

張芝（わら芝） -0.9⑭

張芝（わら芝） --⑭

▽6.22

▽1.90

▽1.90

▽1.90

16

11.7

3.2

（R7-1工区）

1.4

1/600

河床掘削

測点 水替

42.2

(1/590.4)1/600

③

①

②

埋戻（投入)

床 掘

測点 全体 水替

-15.5

-

- -

-

⑩

⑪

盛土(4.0≦W)

基面整正

盛土(2.5≦W＜4.0)

盛土法面整形

張芝（野芝）

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

盛土(W＜2.5)

切土法面整形

-

-

-

1.2

-

-

-

2.2 -

-

-

-

2.2 -⑫

張芝（耳芝） -0.2

④

埋戻（D)(最大幅W1＜1.0) - -

⑬

一次掘削

二次掘削 --

張芝（わら芝） -1.2⑭

54 20
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左岸護岸工の土工数量の算出（参考）

　掘削（ｵｰﾌﾟﾝ）：11.7×20＝234.0ｍ3
　床掘　　　　 ： 3.2×20＝ 64.0ｍ3
　基面整正　　 ： 0.5×20＝ 10.0ｍ2
  埋戻し　　　 ： 1.4×20＝ 28.0ｍ3

　施工延長は橋台前面部のＬ＝20ｍとし算出している。
　　（左岸護岸工構造図（1）参照）


