# 設　計　概　要

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 道路改築工事（宮之城道路　R7-5工区） |
| 工　事　場　所 | 国道504号　薩摩郡さつま町宮之城地内 |

| （ 今回 ） | （ 前回 ） |
|---|---|
| 道路改良　L=95.0m | |
| ボックスカルバート工　L=7.0m | |
| W×H　5.8m×5.9m（直接基礎） | |
| 排水工　L= 92m | |
| 舗装工　A=491m2 | |

# 設 計 基 本 情 報

| | |
|---|---|
| 設計書総括情報 | |
| 事　務　所　名 | 北薩・建設部 |
| 設　計　書　名 | 実施設計書 |
| 事　　業　　名 | 道路建設課主管　公共　一般国道・道路改築 |
| 積算総括情報 | |
| 諸 経 費 体 系 | A　公共 |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 |
| 単価適用地区 | 27　北薩② |
| 単 価 適 用 日 | ０　令和　７年　５月　１日 |

| 積算条件／諸経費情報 | 【 当　世　代 】 | 【 前　世　代 】 |
|---|---|---|
| 前払率（%） | ４０ % | |
| 工種 | ０４　道路改良 | |
| 施工地域 | ０６　一般影響有り(2)その他 | |
| 現場環境改善費 | ０２　計上有り（市街地以外） | |
| 消費税税率 | ０４　消費税税率：１０％ | |
| 契約保証 | ０１　金銭的保証を要す | |
| 港漁海上輸送補正 | ０１　補正無 | |
| 週休２日補正 | ０３　4週8休(通期)(一般土木) | |
| ＩＣＴ３次元管理 | ０１　なし | |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本工事費＊＊ | | | | | X1000 |
| 道路改良<br>レベル１ | | 式 | | | Y2E000000 |
| 道路土工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E010000 |
| 掘削工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E010100 |
| 掘削（土砂） | | 式 | | | Y2E010101 |
| 土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し<br>障害無し<br>5,000m3未満 | 130 | ｍ３ | | | SQZ001　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1<br>施工内訳0-0001号表 |
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模) | 10 | m3 | | | SQZ012　0<br>A=1,B=5,E=1<br>施工内訳0-0002号表 |
| 埋戻し<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E0V0100 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満 | 6 | m3 | | | SQZ016　0<br>A=4,D=1<br>施工内訳0-0003号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満 | 290 | m3 | | | SQZ016　0<br>A=3,D=1<br>施工内訳0-0004号表 |
| 埋戻し<br>レベル３<br>地盤改良部 | | 式 | | | Y2E0V0100 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満 | 20 | m3 | | | SQZ016　0<br>A=4,D=1<br>施工内訳0-0003号表 |
| 再生砕石（ＲＣ－４０） | 20 | ｍ３ | | | T9106　0 |
| 路体盛土工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E010600 |
| 路体（発生土） | | 式 | | | Y2E010606 |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m未満 | 100 | m3 | | | SQZ004　0<br>A=1,D=1<br>施工内訳0-0005号表 |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満，障害無し | 40 | m3 | | | SQZ004　0<br>A=3,B=1,C=1,D=1<br>施工内訳0-0006号表 |
| 路床盛土工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E010B00 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路床（購入土） | | 式 | | | Y2E010B0G |
| 路床盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満，障害無し | 140 | m3 | | | SQZ005 0<br>A=3,B=1,C=1,D=1<br>施工内訳0-0007号表 |
| 購入土（現場着単価）<br>路盤用シラス（現場着単価） | 160 | m3 | | | S3191 0<br>A=1,J=1<br>施工内訳0-0008号表 |
| 法面整形工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E010G00 |
| 法面整形（盛土部） | | 式 | | | Y2E010G06 |
| 盛土部法面整形<br>ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土<br>締固め無し，現場制約無し | 120 | ㎡ | | | SQZ029 0<br>A=1,B=2,C=2,D=2,E=1<br>施工内訳0-0009号表 |
| 法面工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E0B0000 |
| 植生工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E0B0100 |
| 人工張芝 | | 式 | | | Y2E0B011A |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工張芝 | 120 | ㎡ | | | SQZ032　0<br>A=1<br>施工内訳0-0010号表 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E0S0000 |
| 土留め壁<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E0S0100 |
| 土留め壁工（起点側） | | 式 | | | Y2E0S0101 |
| 小型構造物ラフテレーンクレーン車打設<br>18- 8-40(高炉)，小型車割増無し<br>水平打設距離2m以下 一般養生 | 8 | m3 | | | SQ102　0<br>A=2,B=4,C=5,D=3,E=2,G=1,H=2,L=1<br>施工内訳0-0011号表 |
| 一般型枠<br>小型構造物 | 20 | ㎡ | | | SQZ104　0<br>A=1,B=2,C=1<br>施工内訳0-0012号表 |
| 鉄筋加工・組立（差筋・杭頭処理）<br>Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５<br>１０ｔ未満 | 0.01 | t | | | S8400　0<br>A=2,B=2,C=8,D=2,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1,<br>K=1,L=1<br>施工内訳0-0013号表 |
| 樹脂アンカー<br>D13用　埋込深さ100㎜<br>【建設物価5月号】 | 10 | 本 | | | F1014　0 |
| ｶﾙﾊﾞｰﾄ工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E0V0000 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E0V0Q00 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | | 式 | | | Y2E0V0Q01 |
| 大型プレキャストボックスカルバート<br>歩掛区分：⑯　製品長：1.0　m／個<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　２００ｔ吊 | 1 | 式 | | | S3060　0<br>A=7,B=16,C=1,D=7,E=,F=2,G=183,H=,I=1<br>施工内訳0-0014号表 |
| ボックスカルバート材料費<br>ボックスカルバート本体を除く<br>BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ7m分 | 1 | 式 | | | V0001　0<br>施工内訳0-0020号表 |
| 排水構造物工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E100000 |
| 側溝工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E100600 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | | 式 | | | Y2E100601 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工<br>ｼﾗｽCO 縦断用 T-25　300×300(2m) | 24 | m | | | S7011　0<br>A=1,B=1,C=20,D=1,E=2,G=0.52,H=1,I=1,J=1<br>施工内訳0-0024号表 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工<br>ｼﾗｽCO 縦断用 T-25　400×400(2m) | 60 | m | | | S7011　0<br>A=1,B=1,C=22,D=1,E=2,G=0.62,H=1,I=1,J=1<br>施工内訳0-0025号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工<br>【横断用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ】400×400×2000<br>T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　蓋含まない | 9 | m | | | S7014　0<br>A=1,B=1,C=,D=3,E=1,F=2,H=0.98,I=1,J=1,K=1<br>施工内訳0-0026号表 |
| 側溝蓋 | | 式 | | | Y2E10060G |
| 排水構造物工　蓋版　布設（新材）<br>４０を超え１７０kg／枚以下 | 4 | 枚 | | | S7015　0<br>A=1,B=,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1<br>施工内訳0-0027号表 |
| 鋼製蓋（横断溝用 T-25）<br>４００用，Ｌ＝１．０ｍ | 4 | 枚 | | | T1870　0 |
| 集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E100G00 |
| 集水桝 | | 式 | | | Y2E100G06 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．３４m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 | 1 | 箇所 | | | SQ076　0<br>A=5,C=1,D=0.34,E=3,G=1,H=1<br>施工内訳0-0028号表 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．４３m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 | 1 | 箇所 | | | SQ076　0<br>A=5,C=1,D=0.43,E=3,G=1,H=1<br>施工内訳0-0029号表 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．５９m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 | 1 | 箇所 | | | SQ076　0<br>A=5,C=1,D=0.59,E=3,G=1,H=1<br>施工内訳0-0030号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．４２m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 | 1 | 箇所 | | | SQ076　0<br>A=5,C=1,D=0.42,E=3,G=1,H=1<br>施工内訳0-0031号表 |
| 蓋 | | 式 | | | Y2E100G0V |
| 排水構造物工　蓋版　布設（新材）<br>４０を超え１７０kg／枚以下<br>600×600用　T-25 | 1 | 枚 | | | S7015　0<br>A=1,B=,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1<br>施工内訳0-0032号表 |
| 排水構造物工　蓋版　布設（新材）<br>４０を超え１７０kg／枚以下<br>700×700用　T-25 | 2 | 枚 | | | S7015　0<br>A=1,B=,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1<br>施工内訳0-0033号表 |
| 排水構造物工　蓋版　布設（新材）<br>４０を超え１７０kg／枚以下<br>600用　L=1.0m（横断溝用　T-25） | 1 | 枚 | | | S7015　0<br>A=1,B=,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1<br>施工内訳0-0034号表 |
| 構造物撤去工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E1F0000 |
| 作業土工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E1F0G00 |
| 床掘り | | 式 | | | Y2E1F0G01 |
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模) | 50 | m3 | | | SQZ012　0<br>A=1,B=5,E=1<br>施工内訳0-0002号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | | 式 | | | Y2E1F0G06 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満 | 60 | m3 | | | SQZ016　0<br>A=3,D=1<br>施工内訳0-0004号表 |
| 排水構造物撤去工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E1F0V00 |
| 管（函）渠型側溝撤去 | | 式 | | | Y2E1F0V0Q |
| 管(函)渠型側溝撤去<br>内径幅 200mm以上300mm以下 | 8 | m | | | SQ066　0<br>A=2,B=1,E=1<br>施工内訳0-0035号表 |
| 暗渠排水管撤去<br>波状管及び網状管　φ200～400mm | 15 | m | | | SQ064　0<br>A=2,B=2,C=2,F=1<br>施工内訳0-0036号表 |
| 土のう撤去工 | | 式 | | | Y2E1F0V1P |
| 大型土のう撤去<br>作業半径 6m以下 | 2 | 袋 | | | S1899　0<br>A=4,B=1,G=1<br>施工内訳0-0037号表 |
| 運搬処理工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E1F1Z00 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品運搬 | | 式 | | | Y2E1F1Z06 |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t<br>DID無し　20.5km超24.0km以下<br>上川内資材倉庫まで | 2 | t | | | SQZ207　0<br>A=1,B=1,C=18,D=1<br>施工内訳0-0039号表 |
| 舗装<br>レベル１ | | 式 | | | Y2J000000 |
| 地盤改良工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2J060000 |
| 置換工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2J060600 |
| 置換 | | 式 | | | Y2J060601 |
| 不陸整正<br>補足材料無し | 192 | ㎡ | | | SQ149　0<br>A=1,E=1<br>施工内訳0-0040号表 |
| 路床置換工（切土部：単層 荒目砂）<br>仕上厚　砂５０㎝ | 290 | ㎡ | | | S3041　0<br>A=3,B=1,C=1,F=1,G=1<br>施工内訳0-0041号表 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>シラス(現場着単価)<br>１層施工 | 290 | ㎡ | | | SQ150　0<br>A=1,B=1,C=200,G=8,I=1<br>施工内訳0-0045号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2J0B0000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2J0B0B00 |
| 下層路盤 | | 式 | | | Y2J0B0B01 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生砕石 RC-30<br>１層施工 | 479 | ㎡ | | | SQ150　0<br>A=1,B=1,C=100,G=3,I=1<br>施工内訳0-0046号表 |
| 上層路盤 | | 式 | | | Y2J0B0B06 |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調砕石 M-30<br>１層施工 | 491 | ㎡ | | | SQ150　0<br>A=1,B=2,E=100,G=7,I=1<br>施工内訳0-0047号表 |
| 表層 | | 式 | | | Y2J0B0B0Q |
| 表層(車道･路肩部)W=3.0m超<br>ｔ＝５０ｍｍ，密粒度As(再生)<br>密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯) | 491 | ㎡ | | | SQ155　0<br>A=1,B=3,C=50,D=4,E=3,G=1,H=2,I=2,J=1,K=1<br>施工内訳0-0048号表 |
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | | |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費 | | 式 | | | Z0004 |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | | | YZ4030000 |
| 重建設機械分解<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 160ｔ吊を超え360ｔ吊以下 | 1 | 式 | | | S2410　0<br>A=5,C=4,G=3,P=1<br>施工内訳0-0049号表 |
| 現場環境改善費 | | 式 | | | Z0010 |
| 共通仮設費（<br>率分） | | 式 | | | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | |
| ＊＊現場管理費計＊＊ | | | | | |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | |
| 契約保証費 | | 式 | | | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | | | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | | |
| 工事価格計 | | | | | |
| 消費税相当額<br>計 | | 式 | | | |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 請負工事費計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し　SQZ001　施工内訳0-0001号表

障害無し　5,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３ | | | バックホウ 山積０．８m3<br>ｸﾛｰﾗ型［標準型・超低騒音型・排ガス3次］ | | MC118P |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し　SQZ001　施工内訳0-0001号表

障害無し　5,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 土砂<br>C=2 押土無し<br>E=3 5,000m3未満 | | | B=1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ<br>D=1 障害無し<br>I=1 Ⅱ-1-②-7 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0002号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>排ガス２次　山積０．２８ｍ３ | | | バックホウ 山積０．２８m3<br>クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］ | | MB425P |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0002号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=1　土砂<br>E=1　Ⅱ-1-③-4 | | | B=5　上記以外(小規模) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

埋戻し　　SQZ016

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

最大埋戻幅1m未満　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>超低騒音・排ガス2014年規制　山積0.45m3 | | | バックホウ 山積０．４５m3<br>クローラ型［後方超小旋回型・排ガス2014］ | | ME113P |
| タンパ賃料<br>６０～８０kg | | | タンパ及びランマ　質量６０～８０kg | | T0440 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |

埋戻し　　SQZ016

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

最大埋戻幅1m未満　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| ガソリン | | | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | T0001 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=4　最大埋戻幅1m未満 | | | D=1　Ⅱ-1-③-13 | | |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0004号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>山積０．８m3 | | | バックホウ　クローラ型<br>山積０．８m3 | | T0456 |
| 振動ローラ賃料<br>ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０．５～０．６ｔ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］<br>質量０．５～０．６ｔ | | T0387 |
| タンパ賃料<br>６０～８０kg | | | タンパ及びランマ　質量６０～８０kg | | T0440 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |

埋戻し　　SQZ016

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| ガソリン | | | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | T0001 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

埋戻し　　SQZ016

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=3　　最大埋戻幅1m以上4m未満 | | | D=1　　Ⅱ-1-③-13 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0005号表

施工幅員2.5m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ賃料<br>ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式, ０．８～１．１ｔ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］<br>質量０．８～１．１ｔ | | T0388 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0005号表

施工幅員2.5m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1　　2.5m未満 | | | D=1　　Ⅱ-1-②-22 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0006号表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満, 障害無し　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ賃料<br>湿地・７ｔ級 | | | ブルドーザ［湿地］７ｔ | | T0452 |
| 振動ローラ賃料<br>土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型, １１～１２ｔ | | | 振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］<br>質量１１～１２ｔ | | T0475 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |

# 施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0006号表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満, 障害無し　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=3　4.0m以上<br>C=1　無し | | | B=1　20,000m3未満<br>D=1　Ⅱ-1-②-22 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

路床盛土　　SQZ005　　施工内訳0-0007号表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満, 障害無し　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ賃料<br>湿地・７ｔ級 | | | ブルドーザ［湿地］７ｔ | | T0452 |
| 振動ローラ賃料<br>土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型, １１～１２ｔ | | | 振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］<br>質量１１～１２ｔ | | T0475 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |

# 施 工 内 訳 表

路床盛土　　SQZ005　　施工内訳0-0007号表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満, 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=3　4.0m以上<br>C=1　無し | | | B=1　20,000m3未満<br>D=1　Ⅱ-1-②-24 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

購入土（現場着単価）　S3191　施工内訳0-0008号表

路盤用シラス（現場着単価）　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 購入土（搬入，路盤用シラス） | 100.00 | m３ | | | T0106 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | m3 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=1　路盤用シラス(現場着単価) | | | J=1　Ⅱ-1-②-13,参-共-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

盛土部法面整形　SQZ029　施工内訳0-0009号表

ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　締固め無し，現場制約無し　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>山積０．８m3 | | | バックホウ　クローラ型<br>山積０．８m3 | | T0456 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | R2500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |

# 施 工 内 訳 表

盛土部法面整形　　SQZ029　　施工内訳0-0009号表

ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　締固め無し，現場制約無し　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=1　盛土部<br>C=2　無し<br>E=1　Ⅱ-2-①-4 | | | B=2　無し<br>D=2　ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

人工張芝　　SQZ032

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | R2500 |
| 人工芝<br>人工張芝幅１００cm | | | 張芝　幅１００ｃｍ<br>ワラ付 | | T0013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

人工張芝　　SQZ032

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1　Ⅱ-2-①-38 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

小型構造物ラフテレーンクレーン車打設　SQ102　施工内訳0-0011号表

18- 8-40(高炉), 小型車割増無し　水平打設距離2m以下 一般養生　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引<br>油圧伸縮ジブ型, １６ｔ吊 | 0.056 | 日 | | | T0403　1 |
| 普通作業員 | 0.382 | 人 | | | R0200　1 |
| 特殊作業員 | 0.100 | 人 | | | R0100　1 |
| 土木一般世話役 | 0.108 | 人 | | | R2500　1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－４０（普通） | 1.061 | ｍ３ | | | T0922　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 1.061 | ｍ３ | | | T0900　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m3 | | | E0001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=2　小型構造物<br>C=5　クレーン車打設(H<-6.5又は4.5<H≦17)<br>E=2　高炉 | | | B=4　水平打設距離2m以下<br>D=3　18- 8-40<br>G=1　小型車割増無し | | |
| H=2　一般養生 | | | L=1　Ⅱ-4-①-4 | | |
| | | | | | |

一般型枠　　SQZ104

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

小型構造物　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | | | 型わく工 | | R3300 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | R2500 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0012号表

小型構造物　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=1　一般型枠<br>C=1　Ⅱ-4-②-2 | | | B=2　小型構造物 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

鉄筋加工・組立（差筋・杭頭処理）　S8400
Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５　１０ｔ未満　ｔ　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋加工・組立<br>一般構造物 | 1.00 | t | | | T8100 |
| 異形鉄筋（ＳＤ３４５）<br>Ｄ１３㎜ | 1.03 | t | | | T0673 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | t | | | |
| A=2　異形鉄筋　１３㎜<br>C=8　差筋及び杭頭処理<br>E=1　トンネル外作業 | | | B=2　ＳＤ３４５<br>D=2　１０ｔ未満<br>F=1　法面作業でない | | |
| G=1　時間的制約なし<br>I=2　５０ｔ未満<br>K=1　水替なし又は災害査定 | | | H=1　通常時間帯<br>J=1　太径鉄筋無し又は、割合１０％未満<br>L=1　Ⅵ-2-①-1 | | |

# 施 工 内 訳 表

大型プレキャストボックスカルバート　S3060　施工内訳0-0014号表

歩掛区分：⑯　製品長：1.0　m／個　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　２００ｔ吊　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♪大型プレキャストボックスカルバート<br>4分割　5.75＜B≦6.5，5.0＜H≦6.0<br>製品長　1.0　m／個 | 7.00 | m | | | S3061　施工内訳0-0015号表 |
| ♪大型プレキャストボックスカルバート据付<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　２００ｔ吊<br>歩掛区分：⑯　製品長：1.0　m／個 | 7.00 | m | | | S3062　施工内訳0-0017号表 |
| ♪大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費<br>ＰＣ鋼棒，目地材，グラウト材，<br>切欠部無収縮モルタル材を含む | 7.00 | m | | | S3063　施工内訳0-0018号表 |
| ♪止水シート<br>シート及びプライマー等を含む | 183.00 | m | | | S3064　施工内訳0-0019号表 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| A=7　大型ボックスカルバート延長（m）<br>C=1　1.0　m／個<br>E=　大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費（円／個） | | | B=16　4分割　5.75＜B≦6.5，5.0＜H≦6.0<br>D=7　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　２００ｔ吊<br>F=2　有り | | |
| G=183　止水シート設計延べ延長<br>I=1　Ⅱ-2-24-18 | | | H=　止水シート材料費（円／m） | | |

# 施 工 内 訳 表

♪大型プレキャストボックスカルバート　S3061　施工内訳0-0015号表

4分割　5.75＜B≦6.5, 5.0＜H≦6.0　製品長　1.0　m／個　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 5.60 | 人 | | | R2500　1 |
| とび工 | 5.30 | 人 | | | R0600　1 |
| 特殊作業員 | 7.50 | 人 | | | R0100　1 |
| 普通作業員 | 12.80 | 人 | | | R0200　1 |
| 高所作業車運転費（賃料） | 11.20 | 日 | | | SA057　1　施工内訳0-0016号表 |
| 諸雑費 | 27.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=16　4分割　5.75＜B≦6.5, 5.0＜H≦6.0<br>C=1　Ⅱ-2-24-18 | | | B=1　1.0　m／個 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

高所作業車運転費（賃料）　SA057

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

日　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高所作業車賃料<br>ｸﾛｰﾗ式ﾌﾞｰﾑ型，作業床高６．８ｍ | 1.37 | 供用日 | | | T0396 |
| 軽油 | 23.00 | L | | | T0002 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 日 | | | |
| A=0　特殊運転手（人）<br>C=1.37　機械賃料（供用日数） | | | B=23　燃料消費量（L） | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

♪大型プレキャストボックスカルバート据付　S3062　施工内訳0-0017号表

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　２００ｔ吊　歩掛区分：⑯　製品長：1.0　m／個　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラッククレーン作業料金　長期割引<br>油圧伸縮ジブ型，２００ｔ吊 | 5.56 | 日 | | | T0186 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=16　4分割　5.75＜B≦6.5，5.0＜H≦6.0<br>C=7　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　２００ｔ吊 | | | B=1　1.0　m／個<br>D=1　Ⅱ-2-24-18 | | |

# 施 工 内 訳 表

♪大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費　S3063　施工内訳0-0018号表

ＰＣ鋼棒，目地材，グラウト材，　切欠部無収縮モルタル材を含む　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費 | 10.00 | 個 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　1.0　m／個<br>C=1　Ⅱ-2-24-18 | | | B=　大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費（円／個） | | |

♪止水シート　S3064

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

シート及びプライマー等を含む　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.10 | 人 | | | R2500 1 |
| 特殊作業員 | 0.20 | 人 | | | R0100 1 |
| 普通作業員 | 0.40 | 人 | | | R0200 1 |
| 高所作業車運転費（賃料） | 0.20 | 日 | | | SA057 1 施工内訳0-0016号表 |
| 止水シート材料費 | 10.20 | m | | | |
| 諸雑費 | 5.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A= 止水シート材料費（円／m） | | | B=1 Ⅱ-2-24-19 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ボックスカルバート材料費　V0001　施工内訳0-0020号表

ボックスカルバート本体を除く　BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ7m分　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊張用材料費 | 1 | 式 | | | V1001 | 施工内訳0-0021号表 |
| 機械継手グラウト注入材料費 | 1 | 式 | | | V1002 | 施工内訳0-0022号表 |
| 弾性シーリング目地材料費 | 1 | 式 | | | V1003 | 施工内訳0-0023号表 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表



式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC鋼棒<br>φ23　B種1号 | 27 | m | | | F1003<br>【建設物価・積算資料5月号】 |
| ナット<br>φ23用 | 56 | 個 | | | F1004<br>【積算資料5月号】 |
| アンカープレート<br>φ23用　120×120×25 | 56 | 枚 | | | F1005<br>【積算資料5月号】 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

機械継手グラウト注入材料費　V1002

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSモルタル<br>グラウト材 | 90 | 袋 | | | F1006<br>見積り |
| グラウトバルブ付注入ノズル | 28 | 個 | | | F1007<br>見積り |
| ストッパー付きゴム栓 | 644 | 個 | | | F1008<br>見積り |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

弾性シーリング目地材料費　V1003

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木シーリング目地材 | 370 | m | | | F1009<br>見積り |
| シールプライマー | 370 | m | | | F1010<br>見積り |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工　S7011　施工内訳0-0024号表

ｼﾗｽCO 縦断用 T-25　300×300(2m)　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝　L=2000［手間］<br>1000kg／個以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 10.00 | m | | | TB411 |
| 落蓋側溝（縦断用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ T-25）<br>３００×３００×２０００ | 4.98 | 個 | | | T1776 |
| 再生砕石（ＲＣ－４０） | 0.62 | ｍ３ | | | T9106 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　布設（新材）<br>C=20　ｼﾗｽCO 縦断用 T-25　300×300(2m)<br>E=2　切込砕石（再生材） | | | B=1　シラスコンクリート製品<br>D=1　一般的な作業<br>G=0.52　基礎砕石 数量（m3／10m） | | |
| H=1　昼間単価<br>J=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | | I=1　無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工　S7011　施工内訳0-0025号表

ｼﾗｽCO 縦断用 T-25　400×400(2m)　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝　L=2000［手間］<br>1000kg／個以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 10.00 | m | | | TB411 |
| 落蓋側溝（縦断用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ T-25）<br>４００×４００×２０００ | 4.98 | 個 | | | T1777 |
| 再生砕石（ＲＣ－４０） | 0.74 | ｍ３ | | | T9106 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　布設（新材）<br>C=22　ｼﾗｽCO 縦断用 T-25　400×400(2m)<br>E=2　切込砕石（再生材） | | | B=1　シラスコンクリート製品<br>D=1　一般的な作業<br>G=0.62　基礎砕石 数量（m3／10m） | | |
| H=1　昼間単価<br>J=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | | I=1　無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工　　S7014

【横断用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ】400×400×2000　　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　蓋含まない　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝　L=2000［手間］<br>1000kg／個以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 10.00 | m | | | TB411 |
| プレキャストU型側溝（2.0m／個） | 4.98 | 個 | | | |
| 再生砕石（ＲＣ－４０） | 1.18 | ｍ３ | | | T9106 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　布設（新材）<br>C=　U型側溝 単価（円／個）<br>E=1　一般的な作業 | | | B=1　Ｌ＝２０００<br>D=3　1,000kg／個以下 ※2m当り<br>F=2　切込砕石（再生材） | | |
| H=0.98　基礎砕石 数量（m3／10m）<br>J=1　無し | | | I=1　昼間単価<br>K=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版　布設（新材）　S7015　施工内訳0-0027号表

４０を超え１７０kg／枚以下　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート・鋼製蓋版［手間］<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 1.00 | 枚 | | | TB481 |
| 蓋版単価 | 1.00 | 枚 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 枚 | | | |
| A=1　設置（新材）<br>C=2　４０を超え１７０kg／枚以下<br>E=1　昼間単価 | | | B=　蓋版単価（円／枚）<br>D=1　一般的な作業<br>F=1　無し | | |
| G=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0028号表

18-8-20(高炉)　０．３４m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>山積０．８m3 | 0.005 | 日 | | | T0456　1 |
| 型わく工 | 0.637 | 人 | | | R3300　1 |
| 普通作業員 | 0.642 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.204 | 人 | | | R2500　1 |
| 特殊作業員 | 0.038 | 人 | | | R0100　1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－２０（普通） | 0.350 | m３ | | | T0921　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 0.350 | m３ | | | T0900　1 |
| 軽油 | 0.309 | L | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | 箇所 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| A=5　18-8-20(高炉)<br>D=0.34　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］<br>G=1　一般養生・練炭養生 | | | C=1　小型車割増無し<br>E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>H=1　Ⅱ-2-⑩-43 | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0029号表

18-8-20(高炉)　０．４３m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>山積０．８m3 | 0.006 | 日 | | | T0456　1 |
| 型わく工 | 0.731 | 人 | | | R3300　1 |
| 普通作業員 | 0.748 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.237 | 人 | | | R2500　1 |
| 特殊作業員 | 0.047 | 人 | | | R0100　1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－２０（普通） | 0.440 | ｍ３ | | | T0921　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 0.440 | ｍ３ | | | T0900　1 |
| 軽油 | 0.317 | L | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | 箇所 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| A=5　18-8-20(高炉)<br>D=0.43　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］<br>G=1　一般養生・練炭養生 | | | C=1　小型車割増無し<br>E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>H=1　Ⅱ-2-⑩-43 | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0030号表

18-8-20(高炉)　０．５９m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>山積０．８m3 | 0.007 | 日 | | | T0456　1 |
| 型わく工 | 0.929 | 人 | | | R3300　1 |
| 普通作業員 | 0.972 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.309 | 人 | | | R2500　1 |
| 特殊作業員 | 0.066 | 人 | | | R0100　1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－２０（普通） | 0.630 | ｍ３ | | | T0921　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 0.630 | ｍ３ | | | T0900　1 |
| 軽油 | 0.414 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | ％ | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | 箇所 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| A=5　18-8-20(高炉)<br>D=0.59　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］<br>G=1　一般養生・練炭養生 | | | C=1　小型車割増無し<br>E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>H=1　Ⅱ-2-⑩-43 | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0031号表

18-8-20(高炉)　０．４２m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>山積０．８m3 | 0.006 | 日 | | | T0456　1 |
| 型わく工 | 0.731 | 人 | | | R3300　1 |
| 普通作業員 | 0.748 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.237 | 人 | | | R2500　1 |
| 特殊作業員 | 0.047 | 人 | | | R0100　1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－２０（普通） | 0.440 | ｍ３ | | | T0921　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 0.440 | ｍ３ | | | T0900　1 |
| 軽油 | 0.317 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | ％ | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | 箇所 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| A=5　18-8-20(高炉)<br>D=0.42　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］<br>G=1　一般養生・練炭養生 | | | C=1　小型車割増無し<br>E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>H=1　Ⅱ-2-⑩-43 | | |

# 施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版　布設（新材）　S7015　施工内訳0-0032号表

４０を超え１７０kg／枚以下　600×600用　T-25　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート・鋼製蓋版［手間］<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約　無し　昼間単価 | 1.00 | 枚 | | | TB481 |
| 蓋版単価 | 1.00 | 枚 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 枚 | | | |
| A=1　設置（新材）<br>C=2　４０を超え１７０kg／枚以下<br>E=1　昼間単価 | | | B=　蓋版単価（円／枚）<br>D=1　一般的な作業<br>F=1　無し | | |
| G=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版　布設（新材）　S7015　施工内訳0-0033号表

４０を超え１７０kg／枚以下　700×700用　T-25　枚　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート・鋼製蓋版［手間］<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約　無し　昼間単価 | 1.00 | 枚 | | | TB481 |
| 蓋版単価 | 1.00 | 枚 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 枚 | | | |
| A=1　設置（新材）<br>C=2　４０を超え１７０kg／枚以下<br>E=1　昼間単価 | | | B=　蓋版単価（円／枚）<br>D=1　一般的な作業<br>F=1　無し | | |
| G=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版　布設（新材）　S7015　施工内訳0-0034号表

４０を超え１７０kg／枚以下　600用　L=1.0m（横断溝用　T-25）　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート・鋼製蓋版［手間］<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 1.00 | 枚 | | | TB481 |
| 蓋版単価 | 1.00 | 枚 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 枚 | | | |
| A=1　設置（新材）<br>C=2　４０を超え１７０kg／枚以下<br>E=1　昼間単価 | | | B=　蓋版単価（円／枚）<br>D=1　一般的な作業<br>F=1　無し | | |
| G=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

管(函)渠型側溝撤去　　SQ066　　施工内訳0-0035号表

内径幅 200mm以上300mm以下　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積０．２８m3，吊能力１．７ｔ | 0.021 | 日 | | | T0458　1 |
| 普通作業員 | 0.020 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.015 | 人 | | | R2500　1 |
| 運転手（特殊） | 0.015 | 人 | | | R1400　1 |
| 特殊作業員 | 0.005 | 人 | | | R0100　1 |
| 軽油 | 0.480 | L | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=2　撤去<br>E=1　Ⅱ-2-⑩-15 | | | B=1　内径幅 | 200mm以上300mm以下 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

暗渠排水管撤去　　SQ064　　施工内訳0-0036号表

波状管及び網状管　φ200～400mm　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 0.004 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.002 | 人 | | | R2500　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=2　撤去<br>C=2　φ200～400mm | | | B=2　波状管及び網状管<br>F=1　Ⅱ-2-⑩-12 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

大型土のう撤去　　S1899

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

作業半径 6m以下　　袋　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.07 | 人 | | | R2500 1 |
| 特殊作業員 | 0.07 | 人 | | | R0100 1 |
| バックホウ運転費（賃料）<br>クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付） | 0.07 | 日 | | | SA740 施工内訳0-0038号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 10 | 袋 | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | 袋 | | | |
| A=4 撤去<br>G=1 Ⅱ-5-⑩-3 | | | B=1 作業半径 6m以下 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

バックホウ運転費（賃料）　SA740

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）　日　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積０．８m3，吊能力２．９ｔ | 1.26 | 供用日 | | | T0439 |
| 軽油 | 78.00 | L | | | T0002 |
| 運転手（特殊） | 1.00 | 人 | | | R1400 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 日 | | | |
| A=2　クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）<br>C=78　燃料消費量（Ｌ） | | | B=1　特殊運転手（人）<br>D=1.26　機械賃料（供用日数） | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SQZ207　施工内訳0-0039号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t　DID無し　20.5km超24.0km以下　上川内資材倉庫まで　1　t　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］<br>２ｔ級　２．９ｔ吊 | | | トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］２ｔ級 ２．９ｔ | | M1205P |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SQZ207　施工内訳0-0039号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t　DID無し　20.5km超24.0km以下　上川内資材倉庫まで　1　t　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=1　ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t<br>C=18　20.5km超24.0km以下 | | | B=1　無し<br>D=1　Ⅰ-2-③-3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

不陸整正　　SQ149

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

補足材料無し　　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | MB031P　1 |
| ロードローラ［マカダム］<br>排ガス２次　質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | MB610P　1 |
| タイヤローラ賃料<br>８～２０ｔ | 0.001 | 日 | | | T0422　1 |
| 運転手（特殊） | 0.002 | 人 | | | R1400　1 |
| 特殊作業員 | 0.001 | 人 | | | R0100　1 |
| 普通作業員 | 0.001 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.000 | 人 | | | R2500　1 |
| 軽油 | 0.075 | L | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=1　補足材料無し | | | E=1　Ⅳ-1-①-2 | | |

路床置換工（切土部：単層 荒目砂）　S3041

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

仕上厚　砂５０㎝

㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 砂<br>路盤用 | 635 | ｍ３ | | | T0522 |
| 整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）<br>標準(10,000m3未満) 障害無し | 200.00 | m3 | | | SQZ003　施工内訳0-0042号表 |
| 路床敷均し締固め（Ｂ．Ｄ　１５ｔ）<br>標準 | 300.00 | ｍ３ | | | S3043　施工内訳0-0043号表 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 1,000 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=3　仕上厚　砂５０㎝<br>C=1　標準<br>G=1　参-道-5 | | | B=1　盛土量 1万ｍ3未満／工事<br>F=1　障害無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）　SQZ003　施工内訳0-0042号表

標準(10,000m3未満) 障害無し　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>山積０．８m3 | | | バックホウ　クローラ型<br>山積０．８m3 | | T0456 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）　SQZ003　施工内訳0-0042号表

標準(10,000m3未満) 障害無し　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=2 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | | | B=1 標準(10,000m3未満) | | |
| C=1 無し | | | D=1 Ⅱ-1-②-20 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

路床敷均し締固め（Ｂ．Ｄ １５ｔ） S3043

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

標準 ｍ３ 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ運転費<br>ブルドーザ１５ｔ級<br>排出ガス対策型（第1次基準値） | 0.42 | 日 | | | SA001 施工内訳0-0044号表 |
| 普通作業員 | 0.30 | 人 | | | R0200 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #20 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 100 | ｍ３ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | ｍ３ | | | |
| A=1 盛土量 1万m3未満／工事<br>D=1 参-道-2,7 | | | B=1 標準 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ブルドーザ運転費　　SA001　　施工内訳0-0044号表

ブルドーザ１５ｔ級　　排出ガス対策型（第1次基準値）　　日　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ［普通］<br>排ガス１次　１５ｔ級 | 1.55 | 供用日 | | | MA115 |
| 軽油 | 112 | L | | | T0002 |
| 運転手（特殊） | 1.00 | 人 | | | R1400 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 日 | | | |
| A=2　ブルドーザ１５ｔ級<br>C=112　燃料消費量（Ｌ）<br>E=3　岩石補正なし | | | B=1　特殊運転手（人）<br>D=1.55　機械損料（供用日）<br>F=4　潮待割増なし | | |
| G=2　排出ガス対策型（第1次基準値） | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0045号表

シラス(現場着単価)　１層施工　㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | MB031P　1 |
| ロードローラ［マカダム］<br>排ガス２次　質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | MB610P　1 |
| タイヤローラ賃料<br>８～２０ｔ | 0.001 | 日 | | | T0422　1 |
| 運転手（特殊） | 0.003 | 人 | | | R1400　1 |
| 特殊作業員 | 0.001 | 人 | | | R0100　1 |
| 普通作業員 | 0.001 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.000 | 人 | | | R2500　1 |
| 購入土（搬入，路盤用シラス） | 0.212 | ｍ３ | | | T0106　1 |
| 軽油 | 0.119 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0045号表

シラス(現場着単価)　１層施工　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1　車道・路肩部<br>C=200　全仕上り厚［mm］<br>I=1　Ⅳ-1-①-4～11 | | | B=1　下層路盤<br>G=8　シラス(現場着単価) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0046号表

再生砕石 RC-30　１層施工　㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | MB031P　1 |
| ロードローラ［マカダム］<br>排ガス２次　質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | MB610P　1 |
| タイヤローラ賃料<br>８～２０ｔ | 0.001 | 日 | | | T0422　1 |
| 運転手（特殊） | 0.003 | 人 | | | R1400　1 |
| 特殊作業員 | 0.001 | 人 | | | R0100　1 |
| 普通作業員 | 0.001 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.000 | 人 | | | R2500　1 |
| 再生砕石（ＲＣ－３０） | 0.127 | ｍ３ | | | T9105　1 |
| 軽油 | 0.119 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0046号表

再生砕石 RC-30　１層施工　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1　車道・路肩部<br>C=100　全仕上り厚［mm］<br>I=1　Ⅳ-1-①-4～11 | | | B=1　下層路盤<br>G=3　再生砕石 RC-30 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0047号表

粒調砕石 M-30　１層施工　㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | MB031P　1 |
| ロードローラ［マカダム］<br>排ガス２次　質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | MB610P　1 |
| タイヤローラ賃料<br>８～２０ｔ | 0.001 | 日 | | | T0422　1 |
| 運転手（特殊） | 0.003 | 人 | | | R1400　1 |
| 特殊作業員 | 0.001 | 人 | | | R0100　1 |
| 普通作業員 | 0.001 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.000 | 人 | | | R2500　1 |
| 粒調砕石（Ｍ－３０） | 0.127 | ｍ３ | | | T0511　1 |
| 軽油 | 0.120 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |

# 施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0047号表

粒調砕石 M-30　１層施工　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1　車道・路肩部<br>E=100　全仕上り厚［mm］<br>I=1　Ⅳ-1-①-4～11 | | | B=2　上層路盤<br>G=7　粒調砕石 M-30 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=3.0m超　　SQ155　　施工内訳0-0048号表

ｔ＝５０ｍｍ，密粒度As(再生)　　密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)　　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ賃料<br>ホイール型，舗装幅２．３～６．０ｍ | 0.001 | 日 | | | T0477　1 |
| ロードローラ賃料<br>マカダム，１０～１２ｔ | 0.001 | 日 | | | T0415　1 |
| タイヤローラ賃料<br>８～２０ｔ | 0.001 | 日 | | | T0422　1 |
| 普通作業員 | 0.003 | 人 | | | R0200　1 |
| 特殊作業員 | 0.001 | 人 | | | R0100　1 |
| 運転手（特殊） | 0.001 | 人 | | | R1400　1 |
| 土木一般世話役 | 0.000 | 人 | | | R2500　1 |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度 | 0.126 | t | | | T9109　1 |
| アスファルト乳剤<br>ＰＫ３・４ | 0.001 | t | | | T7022　1 |
| 軽油 | 0.064 | L | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=3.0m超　　SQ155　　施工内訳0-0048号表

ｔ＝５０ｍｍ，密粒度As(再生)　　密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)　　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=1　車道･路肩部<br>C=50　平均厚さ［単位：ｍｍ］<br>E=3　密粒度As(再生) | | | B=3　表層<br>D=4　W=3.0m超<br>G=1　締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準) | | |
| H=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>J=1　通常時間帯 | | | I=2　As合材 200ｔ未満/工事<br>K=1　Ⅳ-1-②-2,8 | | |

# 施 工 内 訳 表

重建設機械分解　S2410　施工内訳0-0049号表

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 160ｔ吊を超え360ｔ吊以下　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 5.85 | 人 | | | R0100 1 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引<br>油圧伸縮ジブ型，７０ｔ吊 | 2.00 | 日 | | | T0411 1 |
| 諸雑費 | 75.0 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| A=5　分解（輸送なし）<br>G=3　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 160ｔ吊を超え360ｔ吊以下 | | | C=4　トラッククレーン系<br>P=1　Ⅰ-2-②-20,22 | | |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種明細など | 規格１・規格２ | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本工事費＊＊ | | | | | |
| 道路改良 | レベル１ | 式 | | | |
| 道路土工 | レベル２ | 式 | | | |
| 法面工 | レベル２ | 式 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | レベル２ | 式 | | | |
| ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 | レベル２ | 式 | | | |
| 排水構造物工 | レベル２ | 式 | | | |
| 構造物撤去工 | レベル２ | 式 | | | |
| 舗装 | レベル１ | 式 | | | |
| 地盤改良工 | レベル２ | 式 | | | |
| 舗装工 | レベル２ | 式 | | | |
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | | |
| 運搬費 | | 式 | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | | | |
| 現場環境改善費 | | 式 | | | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | | |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種明細など | 規格１・規格２ | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | | | | | |
| ＊＊現場管理費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | | |
| 一般管理費 | | | | | |
| 契約保証費 | | | | | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | | |
| 工事価格計 | | | | | |
| 消費税相当額計 | | | | | |
| 請負工事費計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単　位 | 単　　価<br>(0. 4. 8) | 単　　価<br>(1. 5. 9) | 単　　価<br>(2. 6) | 単　　価<br>(3. 7) | 特殊集計 | 集計区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1002 | 組立式(4分割)ボックスカルバート<br>W5800×H5900×L1000 | m | 4,560,000 | | | | | |
| F1003 | PC鋼棒<br>φ23　B種1号 | m | 1,780 | | | | | |
| F1004 | ナット<br>φ23用 | 個 | 399 | | | | | |
| F1005 | アンカープレート<br>φ23用　120×120×25 | 枚 | 2,150 | | | | | |
| F1006 | SSモルタル<br>グラウト材 | 袋 | 4,500 | | | | | |
| F1007 | グラウトバルブ付注入ノズル | 個 | 480 | | | | | |
| F1008 | ストッパー付きゴム栓 | 個 | 240 | | | | | |
| F1009 | 土木シーリング目地材 | m | 578 | | | | | |
| F1010 | シールプライマー | m | 29 | | | | | |
| F1011 | シート防水材<br>カスタムPW　W=0.25<br>プライマー、保護材含む | m | 1,790 | | | | | |
| F1014 | 樹脂アンカー<br>D13用　埋込深さ100mm | 本 | 246 | | | | | |
| F1015 | 落蓋側溝（横断用）<br>400×400×2000（シラス）<br>鋼製蓋ﾀｲﾌﾟ | 個 | 73,800 | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単　位 | 単　　価<br>(0. 4. 8) | 単　　価<br>(1. 5. 9) | 単　　価<br>(2. 6) | 単　　価<br>(3. 7) | 特殊集計 | 集計区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1016 | 鋼製桝蓋<br>600×600用<br>T-25 | 枚 | 37,200 | | | | | |
| F1017 | 鋼製桝蓋<br>700×700用<br>T-25 | 枚 | 47,500 | | | | | |
| F1018 | 鋼製桝蓋<br>600用　L=1.0m（横断溝用　T-25） | 枚 | 60,200 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |